
 

1 
 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
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DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD 

PROYECTO FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ 

FIDECO 

 

Proyecto: OC -PNHSSPS-043-184-2025 

 

 
“Suministro de materiales, herramientas y transporte para la Construcción de un 

Refugio de Guardaparque y la segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” ubicado 

ente el río Negro, en el Parque Nacional Humedales San San Pond Sak, provincia de 

Bocas del Toro” 

 

Obra financiada con el Fondo FIDECO 
 

Especificaciones técnicas elaboradas por la 

Unidad de diseño del SINAP -Proyecto FIDECO 

 

Panamá, enero 2026. 

Monto asignado a la obra: B/.74,000.00 

Gastos de Anuncio en el periódico: B/.147.34 

Gastos de Inspecciones del Arquitecto (viático/pasaje aéreo): B/.1,180.38 

Gastos de Comité selección: B/.89.60 

Gasto del personal regional de (viático/pasaje aéreo) comité de selección: B/.946.92 

Gasto de la placa inaugural: B/.300.00 

Monto para cotizar la obra: B/.71,425.36 
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SECCIÓN I 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSOS PARA 

CONSULTORES -CONTRATISTA- EMPRESAS Y/O FIRMAS 

INTERESADAS.  

1.1 Introducción 

Fundación Natura, ente FIDEICOMISARIO del Fideicomiso Ecológico de 

PANAMÁ, Fondo FIDECO, en coordinación con el MINISTERIO DE 

AMBIENTE (Mi AMBIENTE), rectora del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS (SINAP), formula un llamado a EMPRESAS y 

CONTRATISTAS interesados en presentar propuestas, para el siguiente 

trabajo: 

“Suministro de materiales, herramientas y transporte para la Construcción de 

un Refugio de Guardaparque y la segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” 

ubicado ente el río Negro, en el Parque Nacional Humedales San San Pond Sak, 

provincia de Bocas del Toro”, basados en las directrices de las Especificaciones 

Técnicas del MINISTERIO DE AMBIENTE (Mi AMBIENTE), descritos en la 

sección (ii) de esta solicitud de propuestas. 

1.1.1 Los recursos financieros para cubrir los costos de la Consultoría/Servicios 

descritos provienen del Fondo FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ 

(FIDECO), cuyos dineros provienen de los rendimientos generados por el 

Fideicomiso permanente creado en 1995, con aportes del Gobierno de Panamá, la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 

The Nature Conservancy (TNC). 

1.1.2 La selección del proveedor está a cargo de un COMITÉ TÉCNICO REVISOR 

(CTR) cuyo procedimiento establece la selección de aquel, que, entre todos los 

proponentes, reúna los requisitos solicitados y presente la mejor propuesta de 

acuerdo a los criterios de las especificaciones técnicas en la sección II capítulo 

2.2 que cumpla con las condiciones presentadas en esta solicitud. 

1.1.3 Los proponentes deben incluir la FIANZA DE PROPUESTA ORIGINAL: por 

el 10% del monto total de la obra, con una validez de noventa (90) días emitida 

por una aseguradora reconocida.  

1.1.4  La propuesta deberá incluir UNA PROPUESTA TÉCNICA y UNA 

PROPUESTA ECONÓMICA y las mismas constituirán la base para las 

negociaciones y, eventualmente, la suscripción de un contrato con proponente 

seleccionado. 

 

 



 

6 
 

1.1.5  El trabajo se llevará a cabo de acuerdo con las etapas indicadas en las 

Especificaciones Técnicas (ET).  Cuando el trabajo incluya varias etapas, el 

inicio de cada etapa estará sujeto a que la Contratante haya determinado que el 

desempeño del contratista ha sido satisfactorio en la etapa anterior. 

1.1.6 Los interesados deben familiarizarse con las condiciones locales y condiciones 

establecidas en las ET y tenerlas en cuenta en la preparación de su propuesta.  

1.1.7 El Mi AMBIENTE proporcionará los insumos especificados en las ET y 

proporcionará datos e información pertinente sobre la obra. 

1.1.8 Se deberá tener en cuenta que: 

(i) Los costos de la preparación de las propuestas y de la negociación del contrato, 

no son reembolsables como costos directos del trabajo, y (ii) la 

CONTRATANTE no está obligada a aceptar ninguna de las propuestas 

presentadas.  

1.1.9 La política establecida es que los contratistas deben dar asesoramiento 

profesional, objetivo e imparcial, y que en todo momento deben otorgar máxima 

importancia a los intereses del Fondo FIDECO (representado por la 

CONTRATANTE, Fundación Natura) y MiAMBIENTE, sin consideración 

alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto 

con otros trabajos asignados o con los intereses de las entidades a las que 

pertenecen.  No se contratará a los contratistas para trabajos que sean 

incompatibles con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros 

contratantes, o que puedan ponerlos en situación de no poder proveer sus 

servicios en la forma que mejor convenga a los intereses del Fondo FIDECO y 

MiAMBIENTE.  

1.1.10Sin que ello constituya limitación al carácter general de esta regla, no se 

contratará contratistas en las circunstancias que se indican a continuación: 

a) Una firma contratada por la CONTRATANTE para suministrar bienes o 

construir obras, estará descalificada para proveer servicios de consultoría 

respecto del misma obra. A la inversa, ninguna firma contratada para 

proveer servicios de consultoría en la preparación o ejecución de una obra, 

podrá posteriormente suministrar bienes o construir obras o proveer 

servicios relacionados con el trabajo inicial para la misma obra (a menos 

que se trate de una continuación de los servicios de consultoría 

proporcionados anteriormente por la firma). 

b) Las contratistas o cualquiera de sus filiales no podrán ser contratados para 

realizar trabajos que, por su Naturaleza, puedan resultar en conflictos de 

intereses con otros trabajos del contratista. 

 

1.1.11. En los casos en que la continuidad sea esencial, se puede contratar a contratistas 

para tareas que constituyan una continuación Natural de trabajos realizados 

anteriormente; esta posibilidad se indicará en las ET.  En los factores que se 

utilicen para la selección del contratista se tendrá en cuenta la probabilidad de 
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tal continuación de los trabajos.  Fundación NATURA con base a lo que 

establezca el Comité Técnico Revisor, es quien establecerá si se llevarán a cabo 

las tareas posteriores y, en caso afirmativo, determinará cómo se llevará a cabo 

la contratación respectiva. 

1.1.12. Las contratistas deberán tener en cuenta las disposiciones sobre fraude y 

corrupción establecidas en las cláusulas del contrato indicadas en las ET.  

 

1.2. Aclaración y enmienda de los documentos de la Solicitud de Propuesta 
(SP).  
 

1.2.1 De acuerdo a la Naturaleza del bien o servicio solicitado, se indicará en las ET y 

en la hoja de datos de este documento, las fechas de las visitas de inspección y/o 

reuniones de aclaración sobre las especificaciones del bien o servicio. 

1.2.2 Los proponentes podrán solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos 

de la SP dentro del plazo indicado en la hoja de datos antes de la fecha de 

presentación de la propuesta. Todas las solicitudes de aclaración deberán 

presentarse por escrito y enviarse por correo electrónico o encomiendas, con 

acuse de recibo, a la dirección indicada en la hoja de datos.  

1.2.3. Fundación NATURA responderá por correo electrónico a esas solicitudes y 

enviará una copia de su respuesta (incluyendo una explicación de la consulta, pero 

sin identificar su procedencia) a todos los interesados que hayan retirado la SP en 

cualquiera de los puntos establecidos para este fin. Las respuestas podrán además 

ser publicadas en los medios utilizados para anunciar la convocatoria. 

1.2.4 NATURA (CONTRATANTE) en consenso con MiAMBIENTE (EL 

DONATARIO) pueden, por cualquier razón, ya sea por su propia iniciativa o en 

respuesta a una aclaración solicitada por un interesado, enmendar los documentos 

de la SP.  Toda enmienda a la convocatoria será anunciada en la página web de 

Fundación NATURA y será enviada por escrito a todos los interesados 

registrados y éstos deberán acusar recibo, mediante correo electrónico y será 

obligatoria para ellos.  

 

Nota: Fundación NATURA podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para 

la presentación de propuestas. 

 

1.3 Preparación de la Propuesta 

 

1.3.1 Los interesados deberán revisar detenidamente los documentos que integran 

esta SP.  

Todas las indicaciones para la elaboración y posterior entrega de la propuesta, 

tanto técnica como económica, son de estricto cumplimiento para su evaluación. 

Cualquier incumplimiento de las indicaciones de la SP o deficiencia importante 
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encontrada en la propuesta podrá dar como resultado la descalificación de la 

misma. 

Los proponentes deben incluir la FIANZA DE PROPUESTA ORIGINAL: por 

el 10% del monto total de la obra, con una validez de noventa (90) días emitida 

por una aseguradora reconocida. 

1.3.2 Al preparar la propuesta técnica, los interesados deben prestar especial 

atención a lo siguiente: 

1.3.2.1 Si un interesado no posee todas las áreas de especialización necesarias 

para el trabajo, puede complementarlas asociándose con otro(s) 

interesados, individuales, organizaciones o empresas conformando una 

asociación en participación o grupo (joint venture), o subcontratando 

consultores, organizaciones o empresa, según resulte apropiado.  Los 

consultores/contratistas/empresa podrán asociarse con otros interesados 

en este trabajo y presentaran evidencia de asociación, la empresa, 

consultor o contratista líder, será responsable del cumplimiento de todas 

las partes involucradas en la sociedad para el cumplimiento de lo que se 

indica en las ET y los TDR.  En caso de empresas extranjeras interesadas, 

deberán incluir la contratación de consultores/contratistas/empresas 

nacionales ya sea estableciendo asociaciones en participación o grupos o 

subcontratando con ellos una parte del trabajo. 

1.3.2.2 En el caso de monto publicado, la propuesta económica deberá ajustarse 

al tope establecido. 

1.3.2.3 Es deseable que la mayoría del personal profesional clave que se proponga 

sean empleados permanentes de la organización o firma o demuestren 

tener una relación de trabajo duradera y estable con ésta. 

1.3.2.4 El personal profesional propuesto debe tener, como mínimo, la 

experiencia indicada en las ET y haber trabajado, de preferencia en 

condiciones similares a las existentes en Panamá. Cualquier cambio del 

personal asignado a la obra deberá ser notificado a LA CONTRANTE Y 

EL DONATARIO (MiAMBIENTE), en un periodo no mayor a 3 días 

calendarios y de ser personal clave para el desarrollo de la obra o servicio, 

este cambio será aprobado por EL DONATARIO, en un periodo no 

mayor a 5 días calendario. De ser favorecido con más de un proyecto del 

Fondo FIDECO, deberá reemplazar, previa autorización de El 

DONATARIO y LA CONTRATANTE, el personal que por 

asignaciones en la obra no pueda estar a disponibilidad total de la obra.   

1.3.2.5 No se aceptará más de un currículum para cada cargo. 

1.3.3 La propuesta técnica se deberá incluir obligatoriamente la siguiente 

información, utilizando los formularios de la Sección IV de estos 

lineamientos: 

1.3.3.1. Intención de concursar mediante la aplicación llenando el formulario 

de presentación de la propuesta (Formulario 1) 
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1.3.3.2. Una breve descripción del proponente y una reseña de su experiencia 

en trabajos similares realizados durante los últimos 5 años (Formulario 

2).  Para cada trabajo, la reseña deberá indicar, entre otras cosas, la 

especialización del personal propuesto, la duración del trabajo, el monto 

del contrato y el grado de participación que tuvo la firma. 

1.3.3.3. Observaciones y/o sugerencias a las ET y sobre los servicios e 

instalaciones que proporcionará LA CONTRATANTE y mi 

AMBIENTE (Formulario 3). 

1.3.3.4.  Una descripción de la metodología a utilizar (Formulario 4). 

1.3.3.5. Lista del personal que conformará el equipo de trabajo, de acuerdo al 

cargo que ocupará cada uno, las actividades que les serán asignadas y el 

tiempo que participarán en ellas (Formulario 5). 

1.3.3.6. Currículos actualizados, firmados por el personal profesional propuesto y 

por el representante autorizado que presenta la propuesta (Formulario 6).  

La información básica deberá incluir el número de años de trabajo en la 

empresa y el nivel de responsabilidad asumida en las labores 

desempeñadas en los últimos cinco (5) años. 

1.3.3.7. En el (Formulario 7), deberá presentarse el calendario desglosado de 

actividades del personal profesional 

1.3.3.8. Plan de actividades desglosado conforme a detalles contenidos en el 

(Formulario 8). 

1.3.3.9. Si en las ET se especifica la capacitación como componente importante 

del trabajo, deberá presentar una descripción detallada de la metodología 

propuesta, el personal, la evaluación del evento y el seguimiento a dicha 

capacitación. 

1.3.3.10. Si la SP requiere una visita previa al área del proyecto o una reunión 

de aclaración, deberá presentarse el (Formulario 9). 

1.3.3.11. Cualquier información adicional que se solicite en las ET. 

 

Nota: la propuesta técnica no deberá incluir información financiera. 

 

 1.3.4. La propuesta económica deberá ser presentada utilizando los formularios de 

la Sección IV. 4.2. En los formularios se incluyen todos los costos asociados 

con el trabajo: 

 

1.3.4.1 Resumen de costos en balboas (Formulario 10) 

1.3.4.2Desglose de costos por actividad (Formulario 11) 

1.3.4.3. Remuneración del personal profesional y de apoyo por actividad.  Estas 

estimaciones y el tiempo de dedicación deberán respaldarse con gráficos 
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de barras en que se indique el tiempo propuesto para cada integrante del 

grupo de trabajo (Formulario 3). 

1.3.4.4.  Gastos reembolsables, tales como subsistencia (viáticos, vivienda, 

según aplique), transporte local para la movilización y la desmovilización, 

servicios y equipo (vehículos, equipo de oficina, muebles y suministros), 

alquiler de oficinas, seguros, impresión de documentos, levantamientos y 

capacitación, si ésta es un componente importante del trabajo. Si 

corresponde, esos costos se desglosarán por actividad (Formulario 4). 

 1.3.5 En las ET en la presente SP se indica el período en días durante el cual las 

propuestas deberán permanecer válidas después de la fecha de presentación. 

Durante ese período, se espera que los proponentes mantengan disponible el 

personal profesional propuesto para el trabajo. LA CONTRATANTE hará todo 

lo posible por finalizar las negociaciones dentro de ese plazo. Si LA 

CONTRATANTE desea prolongar el período de validez de las propuestas, los 

proponentes que estén en desacuerdo tienen el derecho de no prolongar las 

mismas. 

1.4 Presentación, Recepción y Apertura de las Propuestas 

Los proponentes deben incluir la FIANZA DE PROPUESTA ORIGINAL: por el 10% del monto 

total de la obra, con una validez de noventa (90) días emitida por una aseguradora reconocida para 

que proceda a la revisión de la propuesta presentada por los interesados en las licitaciones de obra. 

1.4.1 La propuesta original no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto 

mismo, excepto cuando ello sea necesario para corregir errores cometidos por 

la propia firma.  Esas correcciones deberán confirmarse con las iniciales de la(s) 

persona(s) que firman la propuesta. 

1.4.2 Tanto para la propuesta técnica como para la propuesta económica, las 

empresas deberán preparar el número de copias que se indica en las ET Cada 

ejemplar de dichas propuestas deberá marcarse como “ORIGINAL” o 

“COPIA”, según el caso. Si hay discrepancias entre el original y las copias de 

la propuesta, prevalecerá el original. 

1.4.3 Las propuestas deben ser retiradas y entregadas en Fundación NATURA únicamente 

en las direcciones indicadas en el presente llamado.   

No se permitirá enviar propuestas en la modalidad que no esté definida en la 

convocatoria, y deberán cumplir estrictamente con lo solicitado (propuesta técnica, 

propuesta económica, número de copias, etc.). 

El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán entregarse dentro de un 

sobre cerrado y sellado, marcado claramente como “PROPUESTA TÉCNICA”.  

Igualmente, el original y todas las copias de la propuesta económica deberán colocarse 

dentro de un sobre cerrado y sellado, marcado claramente como “PROPUESTA 

ECONÓMICA”. Ambos sobres deberán colocarse dentro de un sobre exterior, que 

también deberá estar cerrado y sellado. En dicho sobre deberá figurar la dirección de 

Fundación Natura, según se indique, para presentar las propuestas y cualquier otra 
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información indicada en las ET, además de la siguiente advertencia marcada con 

claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO 

REVISOR.”. 

NO SE RECIBIRÁ PROPUESTAS LUEGO DE LA FECHA Y HORA DE 

FINALIZACIÓN ENUNCIADA EN LA CONVOCATORÍA. 

1.4.4   La propuesta técnica y la propuesta económica completas deben entregarse en la 

dirección indicada para su presentación, a más tardar a la hora y en la fecha 

señaladas en este documento (Hoja de datos) El proponente debe solicitar su 

constancia de entrega de propuesta (Formulario 5).  Toda propuesta que sea 

recibida después de vencido el plazo para la presentación de las mismas, será 

devuelta sin abrir. 

1.4.5. Las propuestas serán abiertas por el Comité de Técnico Revisor en la fecha prevista 

por la Fundación NATURA, la cuál será una fecha posterior a la fecha final de la 

recepción de propuestas. 

1.5 Evaluación de las Propuestas 

 

1.5.1 Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la 

adjudicación del contrato, el proponente que intente ponerse en contacto con 

Fundación NATURA y/o con el MiAMBIENTE, en relación a su propuesta 

en evaluación, deberá hacerlo por escrito a la dirección indicada en las ET los 

TDR.  Todo intento de ejercer influencia sobre alguno de las partes involucradas 

en el proceso de selección o sobre algún miembro del Comité Técnico Revisor 

de las propuestas, o en la adjudicación del contrato, será causal de 

descalificación de la propuesta. 

15.2 El Comité Técnico Revisor evaluará las propuestas basándose en el contenido 

de ET, en los criterios y subcriterios de evaluación con el sistema de puntaje 

indicado en las ET. Toda propuesta que no obtenga el puntaje mínimo indicado 

en los mismos, será descalificada. 

1.5.3. El Comité Técnico Revisor determinará si las propuestas económicas están 

completas (si incluyen el costo de todos los rubros comprendidos en las 

propuestas técnicas correspondientes; de lo contrario, el CTR determinará esos 

costos y los añadirá al precio inicial), y corregirá los errores de cálculo. 

1.5.4 En el caso de convocatorias con monto fijo éste será publicado. La selección 

se basará en la propuesta técnica con el puntaje más alto.  Será descalificada 

aquella propuesta con monto superior al publicado, aquellas con monto inferior 

al porcentaje mínimo aceptable establecido previamente por Fundación 

NATURA y MiAMBIENTE y aquellas propuestas técnicas con calificación 

por debajo de la mínima establecida.  

En el caso de convocatorias con monto no publicado, la selección no se basará 

necesariamente en el monto más bajo, sino entre la mejor propuesta de aquellas que 
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hayan obtenido el puntaje técnico mínimo requerido.  En este caso, la firma 

seleccionada podrá ser invitada a negociar. 

Para todos los casos, será causal de descalificación toda propuesta que no cumpla 

con la entrega de todos los Requisitos del Proponente (Sección III). 

 

1.6 Negociaciones  

1.6.1 Las negociaciones se realizarán en la dirección indicada en las ET en la 

presente SP, con la participación de Fundación NATURA y del 

MiAMBIENTE.  El objetivo de las negociaciones es discutir y llegar a acuerdos 

en aquellos aspectos de la propuesta técnica y/o económica que deban ser 

mejorados dentro del alcance de las ET, emitidos por el Comité Técnico Revisor 

durante la evaluación de la propuesta1.6.2 Al haber seleccionado la firma 

sobre la base, entre otras cosas, de una evaluación del personal profesional clave 

propuesto, LA CONTRATANTE negociará un contrato basándose en los 

expertos nombrados en la propuesta.  Antes de iniciar las negociaciones del 

contrato, LA CONTRATANTE solicitará la confirmación de la disponibilidad 

de los expertos. LA CONTRATANTE no aceptará sustituciones durante las 

negociaciones del contrato a menos que ambas partes convengan en que los 

retrasos, en caso de darse, en el proceso de selección hacen inevitable tal 

sustitución, o que tales cambios son fundamentales para alcanzar los objetivos 

del trabajo.  Si éste no fuera el caso, y si se determinara que en la propuesta se 

ofrecieron los servicios del personal clave sin confirmar su disponibilidad, la 

firma podrá ser descalificada. 

1.6.3 Una vez convenidos los acuerdos entre las partes, se firma un Acta de 

negociación entre los mismos, la cual formará parte del Contrato. 

1.6.4 Las negociaciones terminarán con una revisión del borrador del contrato.  Si las 

negociaciones fracasan, LA CONTRATANTE invitará a negociar un contrato 

con el proponente cuya propuesta quedó en segundo lugar y así sucesivamente.  

1.7 Formalización del Contrato. 

1.7.1  El contrato se formaliza después de las negociaciones.  Para completar la 

formalización de la contratación, LA CONTRATANTE la Contratante y el (la) 

Empresa/Consultor/Contratista deberán poner sus iniciales en el contrato 

convenido y firmar donde corresponda. 

1.7.2 Al formalizar el contrato, Fundación NATURA notificará a los demás 

proponentes que no fueron seleccionados. La documentación original de las 

propuestas no será devuelta, permaneciendo como parte del expediente de la 

convocatoria.  Los proponentes interesados podrán retirar una de las copias de su 

propuesta. 

1.7.3 Una vez firmado el contrato para la adquisición de obra o servicio, el (la) 

Empresa/Consultor/Contratista deberá presentar una Fianza de Cumplimiento del 

Contrato, valida por el periodo de vigencia del contrato y por un periodo adicional 

de un (1) año a partir de la aprobación de la obra final para responder por vicios 
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redhibitorios. La Fianza deberá ser presentada dentro del término de diez (10) 

días hábiles siguientes a la entrega del contrato debidamente firmado por ambas 

partes a EL CONTRATISTA. Esta Fianza no podrá ser inferior al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato que ha de celebrarse.  PARA TODO 

CONTRATO QUE EXCEDA LA SUMA DE B/.20,000.00 ES DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LA PRESENTACIÓN DE LA 

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. 

1.7.4 Adicionalmente, PARA TODO CONTRATO QUE EXCEDA LA SUMA 

DE B/.20,000.00 ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LA 

PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE ANTICIPO, que debe ser igual al cien por 

ciento (100%) del monto total del primer desembolso. La Fianza deberá ser 

presentada dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del 

contrato debidamente firmado por ambas partes a EL CONTRATISTA. La no 

entrega de las Fianzas correspondientes en el tiempo estipulado será entendido 

por LA CONTRATANTE que El Contratista no continuará la ejecución de la 

obra o servicio, por lo que se procederá a seleccionar un proveedor nuevo. 

1.7.5 Se espera que la firma inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificado en las 

ET.  

 

1.8 Confidencialidad   

 
1.8.1 LA CONTRATANTE y todas las partes involucradas en el proceso de 

Selección de proveedor, mantendrán la confidencialidad de la documentación que se 

reciba de parte de los proponentes.  

 

1.8.2 La información relativa a la evaluación de las propuestas no se dará a conocer 

a los proponentes participantes ni a otras personas que no tengan participación oficial 

en el proceso hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato a la firma 

ganadora. 
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SECCIÓN II 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONSULTORÍA, OBRA O SERVICIO 

SOLICITADO. 

 

2.1  Hoja de Datos   
 

Título de la Contratación 

“Suministro de materiales, herramientas y transporte para la Construcción de 

un Refugio de Guardaparque y la segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” 

ubicado ente el río Negro, en el Parque Nacional San San Pond Sak, provincia 

de Bocas del Toro” 

 

DEFINICIÓN DE LAS PARTES 

 

2.2 Presupuesto fijo: B/.71,425.36 

 

2.2.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

Cada contratista proponente será responsable bajo su propio costo realizar o no 

una visita previa al área, antes de someter su propuesta de precios.  

 

Se dará por conocido la obra y El Contratista deberá cumplir con todo lo 

detallado en los planos y especificaciones técnicas a fin de realizar los trabajos 

que así se requieren por cuenta propia, para la obra contratada. 

Podrá contactar a los teléfonos de la Coordinación Nacional de FIDECO 

500-0855, ext. 6117 o ext. 6807, la Unidad de Diseños de 

SINAP/FIDECO/MiAMBIENTE, Albrook, Edificio Nº 804, a los teléfonos 

500-0855, ext. 6877, ext. 6042 Arquitecto Luis Cáceres, 

lcaceres@miambiente.gob.pa  y en la regional de Bocas del Toro 500-0855 

Ext: 6475/6474/6491 el Licdo. Jossio Guillén jefe del Parque Nacional 

Humedal San San Pond Sak. jguillen@miambiente.gob.pa 

 

Cuando aplique, es un requisito asistir a visita-reunión de homologación. 

Es un requisito conocer y/o visitar el sitio de la obra para la presentación de 

propuestas.  

 

mailto:lcaceres@miambiente.gob.pa
mailto:jguillen@miambiente.gob.pa
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Nota: Dependiendo del caso y para poder coordinar una logística apropiada, se les 

pedirá a los interesados su confirmación previa.  

Para esta convocatoria no se realizará reunión de homologación, las empresas 

interesadas en presentar propuestas coordinarán previamente con el personal de 

MiAMBIENTE la visita al área donde se realizará la obra.  

Podrá coordinar la visita al sitio en los teléfonos y direcciones de correo 

señaladas en el presente pliego.  

 

2.3 Especificaciones Técnicas  

 
En esta obra se deberán contemplar los siguientes lineamientos técnicos y 

administrativos necesarios para el desarrollo en el Parque Nacional Humedal San San 

Pond Sak.  Cada uno de estos términos será detallado de manera específica y deberá 

ser considerado en la planificación, ejecución y supervisión de la obra. 

 

2.3.1 CONDICIONES ESPECIALES  

  

2.3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

 

“Suministro de materiales, herramientas y transporte para la 

Construcción de un Refugio de Guardaparque y la segunda fase del 

Sedero Aéreo “El Mirador” ubicado ente el río Negro, en el Parque 

Nacional Humedales San San Pond Sak, provincia de Bocas del Toro” 

 

2.3.1.2 PLAZO DE ENTREGA  

 

El postor que se le adjudique la solicitud de precios deberá terminar los 

trabajos arriba descritos, dentro de cuatro (4) meses y/o (120) días 

calendarios contados a partir de la fecha de la orden de proceder. 

 

2.3.1.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

 

El contratista será responsable por todos los daños y perjuicios 

ocasionados en el trabajo, y responderá así mismo, por todos los daños 

y perjuicios materiales que ocasionen los obreros que participen en la 

ejecución de la obra, a personas particulares y propiedades, y que sean 

generados por la falta de protección adecuada y por cualquier otro 

accidente que sobrevenga por defectos o culpa o negligencia de sus 

empleados, de sus administradores, de su delegatorios o de sus 

representantes.   
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2.3.1.4 TRABAJOS A REALIZAR 

 

De igual forma El Contratista estará comprometido a dar seguimiento 

y supervisión diaria a los trabajos a él adjudicados. 

Garantizara el fiel cumplimiento de los trabajos contratados y velara 

por que, durante el desarrollo de las diferentes actividades de 

construcción, no se den impactos ambientales que causen efectos 

adversos sobre la salud y el medio ambiente del área. 

 

2.3.1.5 INSPECCIONES:  

 

Será requisito obligatorio que todos los trabajos sean inspeccionados 

diariamente por personal idóneo y debidamente certificado, tales como 

arquitectos, ingenieros civiles o capataces con la acreditación 

correspondiente. Estas inspecciones diarias deberán asegurar que los 

trabajos se realicen conforme a los planos aprobados, las 

especificaciones técnicas y las normativas vigentes. 

Asimismo, se deberán realizar inspecciones programadas 

conjuntamente con el equipo técnico de LA CONTRATANTE, en las 

cuales será obligatoria la presencia del representante legal del 

Contratista y del profesional idóneo responsable de la obra, ya sea un 

arquitecto o ingeniero civil con idoneidad profesional vigente. La 

ausencia de cualquiera de estos participantes podrá ser causal de 

suspensión o reprogramación de la inspección. 

Adicionalmente, se realizará una inspección técnica por parte de un 

profesional idóneo designado por el Ministerio de Ambiente 

(MiAMBIENTE), con el propósito de verificar que todos los trabajos 

se estén ejecutando conforme a lo establecido en el pliego de cargos y 

demás normativas aplicables y de construcción vigentes en la 

República de Panamá. 

El número de inspecciones técnicas durante la ejecución de la obra será 

de al menos tres (3) inspecciones, sin perjuicio de otras visitas que el 

inspector considere necesarias. 

El Contratista acepta que la Unidad de Diseño de Dirección de Áreas 

Protegidas y Biodiversidad (DAPB) del Ministerio de Ambiente (LA 

DONATARIA), realizará como mínimo tres (3) visitas de inspección 

que incluyen dos (2) inspecciones de avance de obra y la inspección 

final, indicadas en el Cronograma de trabajo y en la Solicitud de 

Inspección remitida por El Contratista.  De requerirse, inspecciones 

adicionales serán a costo de El Contratista, bajo las condiciones que 
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establezca LA CONTRATANTE, durante el periodo de duración del 

contrato. El hecho de requerirse o solicitarse inspecciones adicionales 

no modificará los plazos de entrega de los trabajos objeto de este 

contrato ni se considerará una modificación de los cronogramas y 

cualquier extensión de plazo que sea inimputable al contratista estará 

sujeta a las penalidades establecidas en el presente documento. 

 

El Contratista deberá proporcionar toda la documentación técnica, 

registros de obra, informes y planos, facilidades necesarias para el 

adecuado desarrollo de las inspecciones antes mencionadas. 

Será requisito permanente que todas las inspecciones sean realizadas 

por un profesional idóneo en calidad de inspector. El proponente 

favorecido permitirá, sin objeción de ningún tipo, la entrada y 

ejecución de inspecciones por parte de un profesional idóneo 

(arquitecto o ingeniero civil), designado como inspector por el 

Ministerio de Ambiente, en coordinación con dicha entidad a través de 

la Coordinación de FIDECO, adscrita a la Dirección de Áreas 

Protegidas y Biodiversidad. Este inspector tendrá la facultad de 

ingresar al área e inspeccionar las veces que lo considere necesario, a 

fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y 

ambientales establecidos. 

2.3.1.6 COORDINACIÓN CON LO EXISTENTE:  

  

1. Previo al inicio de la construcción se verificarán todas las medidas y 

niveles y se ajustarán a las condiciones encontradas en el campo, 

consultando al Inspector sobre la forma de hacerlo cuando las 

discrepancias sean significativas.   

2. El Contratista será responsable por mantener en buen estado y evitar 

todo o cualquier daño que él o sus trabajadores, los de sus 

subcontratistas o los de sus suministradores de materiales causen en el 

área.   

3. El Contratista garantizará que el suministro de agua con el sistema 

existente sea ininterrumpido, por lo que de darse un daño este resolverá 

de inmediato el daño.   
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA LAS CONSTRUCCIONES 

EN PARQUES NACIONALES O ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 NOTA IMPORTANTE  

 

El CONTRATISTA deberá inspeccionar y verificar en el sitio de la obra, las condiciones 

en que realizará los trabajos requeridos en esta etapa, para su debida coordinación con EL 

DONATARIO y el LA CONTRATANTE. 

 

No se aprobará ningún trabajo como adicional que, por omisión o por falta de inspección 

previa a los sitios de la obra, El Contratista no haya considerado en su propuesta, y que sean 

necesarios para el desarrollo de obras, actividades ligadas, a los trabajos requeridos en esta 

etapa, aun cuando LA CONTRATANTE no las haya especificado en su solicitud o alcance 

de los trabajos a realizar, los mismos deberán ser realizados sin costo alguno para LA 

CONTRATANTE, por El Contratista. 

El Contratista deberá ceñirse a los planos y especificaciones para presentar su propuesta, los 

cuales forman parte del Contrato. 

 

Sera responsabilidad del Contratista aplicar e implementar durante la ejecución de la obra las 

medidas incluidas en un compendio de GUÍA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN incluidas en los anexos de estas especificaciones. 

 

GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA OBRA  

• Dar cumplimiento a las especificaciones relacionadas con las dimensiones, características 

y ubicación de los letreros y contar con las autorizaciones requeridas para ello. 

• Respetar el espacio público y abstenerse de su utilización, salvo que sea estrictamente 

necesario, caso en el cual deberá aislarse por completo el espacio circundante, 

obteniendo previamente el respectivo permiso.  

• Disponer ordenadamente y en un sitio adecuado los equipos y herramientas para cada 

trabajo o actividad. 

• Una vez finalizada la obra deberá recuperarse la zona, garantizando la reconformación 

total del sitio y la eliminación de elementos utilizados durante la etapa constructiva o 

de instalación.  El sitio deberá quedar en igual o mejor estado que inicialmente. 

• Realizar mezclas sobre una plataforma metálica, lleno en arenilla, o patio 

temporal.  Abstenerse de efectuar mezclas sobre el suelo, zonas verdes o zonas duras 

existentes en espacios públicos.   

• Recoger de manera inmediata derrames de concreto, lubricantes, combustibles entre 

otros y disponerlos en lugares autorizados. 

• Realizar limpieza en seco de maquinaria o equipo.  Evitar la descarga de las aguas de 

lavado en el suelo.  
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Componente o actividad Impacto Ambiental Potencial Medidas de Mitigación 

Cuadrillas y campamentos ▪ Daños al hábitat local, 

compactación del suelo y 

erosión. 

▪ Contaminación de aguas 

superficiales y propagación 

de enfermedades a través de 

heces y residuos sólidos 

generados. 

▪ Explotación de fauna y flora 

local a través de la caza 

furtiva y la recolección de 

leña. 

▪ No se permitirá el alojamiento 

del personal dentro del sitio del 

proyecto. 

▪ Proporcionar saneamiento 

temporal en el sitio a través de 

sanitarios portátiles y 

recipientes de basura que serán 

retirados del área al finalizar la 

jornada. 

▪ La caza furtiva y la recolección 

de plantas en el sitio de las 

obras están prohibidas.  

▪ Proporcionar en cantidades 

adecuadas y buena calidad de 

alimentación y combustible para 

cocinar. 

▪ También queda prohibida la 

utilización de armas de fuego, el 

consumo de alcohol, cigarrillos 

y narcóticos. 

Equipo pesado y materiales 

peligrosos 

▪ Erosión por surcos y huellas 

de llantas, deterioro de 

carreteras y orillas de 

cuerpos de agua. 

▪ Compactación del suelo, 

causa de cambios en los 

flujos de aguas superficiales 

y subterráneas. 

▪ Contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas 

debido a fugas o derrames de 

combustibles, aceites o 

materiales tóxicos. 

▪ Exposición del personal a 

materiales peligrosos. 

▪ Sólo se permitirá el uso de 

vehículos de carga en el 

estacionamiento a la entrada del 

sendero. A partir de allí y hasta 

el sitio de la obra, el transporte 

de materiales se hará de forma 

manual o por medio de 

carretillas. 

▪ No se realizará mantenimiento 

de maquinaria dentro de los 

límites del parque. 

▪ Evitar en lo posible la 

utilización de materiales tóxicos 

(pinturas a base de plomo, 

asbestos, etc.) y priorizar la 

utilización de materiales 

amigables con el ambiente. 

▪ Utilizar en lo posible materiales 

que generen poco residuo. 

▪ Evitar derrames y disposición de 

residuos en el área. 

Despeje y nivelación del 

terreno 

▪ Producción de áreas de suelo 

sin cobertura vegetal que 

provoquen erosión, 

▪ Delimitar de forma estricta las 

áreas de trabajo y las áreas de 

cobertura vegetal que 



 

20 
 

Componente o actividad Impacto Ambiental Potencial Medidas de Mitigación 

lodazales, cambios en el 

flujo Natural del agua y 

daños a ecosistemas. 

permanecerán intactas de forma 

tal que se respeten dichos 

límites y no se generen 

alteraciones y afectaciones 

innecesarias. 

▪ Evitar la disposición de 

desechos sólidos en las áreas de 

cobertura vegetal. 

▪ Realizar las labores de limpieza 

y mantenimiento necesarias. 

Corte de árboles ▪ Producción de áreas de suelo 

sin cobertura vegetal que 

provoquen erosión, 

lodazales, cambios en el 

flujo Natural del agua y 

daños a ecosistemas. 

▪ Los árboles a eliminar deben ser 

identificados y marcados con 

cintas de colores, pintura u otro 

medio. 

▪ Deben tomarse todas las 

precauciones necesarias para 

proteger de cualquier daño o 

mutilación a los árboles cuya 

conservación se encuentra 

prevista en los planos y 

especificaciones. 

▪ El corte debe hacerse de manera 

que no se dañen las 

instalaciones y las propiedades 

adyacentes. 

Excavación ▪ Erosión, encenagamiento, 

cambios en el flujo Natural 

del agua y/o daños a los 

ecosistemas acuáticos 

cuando la tierra excavada se 

apila en forma inapropiada. 

▪ Exposición de la cuadrilla a 

riesgos de caídas en las 

excavaciones y lesiones. 

▪ Bloqueo de los cursos de 

agua locales. 

▪ Se almacenará el material 

debidamente apilado, 

acordonado y cubierto en forma 

tal que se evite el arrastre de la 

lluvia y el viento. 

▪ Colocar barreras alrededor de la 

excavación. 

▪ Evitar el desarrollo de la 

actividad de movimiento de 

tierra durante los periodos de 

lluvias intensas, a fin de 

disminuir al mínimo el acarreo 

de sedimentos hacia los cauces 

receptores. 

Relleno ▪ Bloqueo de los cursos de 

agua al no colocar el relleno 

de forma apropiada. 

▪ Hundimiento del suelo y 

derrumbes por inadecuada 

▪ No se harán rellenos por encima 

del nivel de flujo de 

escorrentías. 

▪ Los materiales provenientes de 

excavaciones o cortes que 
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Componente o actividad Impacto Ambiental Potencial Medidas de Mitigación 

compactación. puedan reutilizarse, se 

destinarán para rellenos o 

nivelaciones. 

▪ Los materiales sobrantes 

procedentes de las excavaciones 

y que no sean utilizables deberá 

ser llevados a los sitios de 

disposición final autorizados. 

Obra gris y obras menores ▪ Generación de ruido 

excesivo. 

▪ Producción de residuos 

sólidos, aguas residuales y 

emisiones. 

▪ Mantener en buen estado los 

vehículos y maquinarias que 

operan en la obra. 

▪ Evitar el uso de claxon y 

bocinas en los vehículos. 

▪ Realizar ciclos de trabajo y 

ciclos de descanso en aquellas 

actividades que generen ruido 

continuo. 

▪ Adelantar actividades propias de 

la obra en horarios diurnos. No 

se trabajará en horas de la 

noche. 

▪ Garantizar el aislamiento sonoro 

de equipos tales como 

cortadoras y pulidoras. 

▪ No se puede disponer ni 

almacenar materiales, 

escombros o desechos en las 

zonas de retiro de las fuentes de 

agua, mucho menos dentro del 

cauce. 

Señalización  ▪ Instalar un rótulo en la entrada 

del sitio de la obra que contenga 

la información general del 

proyecto, donde se indique el 

número de expediente y el 

número de resolución del 

estudio de impacto ambiental. 

Amenazas y riesgos ▪ Incendios forestales. ▪ No está permitido quemar 

basura dentro de los límites del 

parque. 

▪ Instruir a los trabajadores en 

técnicas de manejo del fuego, a 

fin de que puedan hacer frente a 

una emergencia por incendio 



 

22 
 

Componente o actividad Impacto Ambiental Potencial Medidas de Mitigación 

forestal. 

Construcción de tanque 

séptico 

▪ Contaminación de fuentes de 

agua superficiales y 

subterráneas con nutrientes, 

demanda biológica de 

oxígeno (DBO), sólidos 

suspendidos (SS) y 

patógenos en altas 

concentraciones. 

▪ Desmejoramiento en la 

calidad del agua y/o 

transmisión de enfermedades 

por desechos 

inadecuadamente tratados o 

manejados. 

▪ Evaluar la profundidad del nivel 

freático, si es demasiado alto, 

revestir el tanque con arcilla, 

láminas de plástico o algún otro 

material impermeable para 

evitar fugas. 

▪ En lo posible evitar descargas 

directas de efluentes a fuentes o 

cuerpos de aguas. Las descargas 

directas de los efluentes a 

cuerpos de agua con suficiente 

volumen y flujo para asimilar 

los desechos pueden ser 

aceptables.  

▪ Adicionar un tratamiento 

secundario, como pasar el 

efluente por un filtro anaeróbico 

seguido por una descarga a un 

campo de absorción. 

 

ABSTENCION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, DEL RECIBO DE 

BENEFICIOS  

 

Ningún funcionario o empleado del MINISTERIO DE AMBIENTE, de por sí o por 

intermedio de tercera persona, podrá ser parte del contrato o beneficiarse del mismo.   

Ningún empleado, al servicio del Estado, podrá aceptar salarios, regalos, de algún 

beneficio sin importar su índole o propinas del contratista y éste se abstendrá de ofrecer 

empleos a funcionarios o empleados del Estado, sin el conocimiento y la aprobación del 

Director/a. Siempre que por conveniencia en el trabajo o por necesidad, algún empleado 

o funcionario del Estado haga uso de las facilidades del contratista, este uso será 

aprobado por el Ingeniero Inspector y el Contratista harán los cargos correspondientes 

por conducto del Ingeniero Inspector, los cuales serán deducidos de los salarios de 

dichos empleados y pagados al contratista.  
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Políticas de Fundación NATURA: 

 

Política contra la corrupción 

 

Todo proponente o consultor, acepta conocer y aplicar en la ejecución del proyecto, en 

caso de ser seleccionado la Política contra la Corrupción de la Fundación NATURA. 

Esta política tiene la siguiente finalidad: (i) combatir la corrupción que pudiera 

producirse durante la prestación de los servicios, sobre todas las áreas operativas 

relacionadas con la gestión y administración de los recursos, la administración y 

ejecución de proyectos de conservación y protección de la naturaleza en Panamá; 

incluyendo las actividades relacionadas con los procesos estratégicos y de soporte de la 

Fundación y son parte del compromiso de la Fundación NATURA con la calidad en los 

servicios que presta y (ii) disponer de una guía que oriente la conducta previniendo 

posibles actos de corrupción. Esta política aplica a todos los involucrados en la 

prestación de los servicios de la Fundación NATURA con especial atención (sin ser 

exclusivas) a ejecutores, proveedores, consultores, beneficiarios, comunidades en las 

regiones de trabajo, donantes, así como al personal y directivos de la Fundación 

NATURA. 

 

El documento completo de la Política contra la corrupción se encuentra en la página 

Web de la Fundación Natura http://www.naturapanama.org/index.php/politica-

contra-la-corrupcion-vf y forma parte integral de este término de referencia, por lo 

tanto obligan jurídicamente a las partes a su conocimiento, cumplimiento e 

implementación. 

 

 

 Política de salvaguardas ambientales y sociales 

 

Todo proponente o consultor, acepta conocer y aplicar en la ejecución del proyecto, en 

caso de ser seleccionado la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales, la cual es 

un instrumento de la Fundación Natura para asegurar la calidad de la gestión 

ambiental y social con respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad del desarrollo. 

Se basa en las normas legales y reglamentarias vigentes en la República de Panamá, así 

como en los acuerdos internacionales suscritos por ésta, todo bajo un enfoque de 

derechos humanos que garantiza la aplicación en campo de los valores que estos 

instrumentos prescriben tanto para los Estados, como para los particulares en toda su 

amplia diversidad cultural, social y ambiental. De la misma forma, esta política se 

integra al resto de las políticas existentes de la Fundación NATURA, a modo de sistema 

de trabajo operativo basado en valores y prácticas positivas con los distintos actores 

involucrados, incluyendo al ambiente, hoy día también sujeto de derechos colectivos y 

difusos. 

 

Los proponentes y/o consultores deben considerar en sus propuestas y ejecución del 

proyecto lo siguiente, o servicios profesionales brindados: 

 

http://www.naturapanama.org/index.php/politica-contra-la-corrupcion-vf
http://www.naturapanama.org/index.php/politica-contra-la-corrupcion-vf
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a. Al abordar cuestiones sociales y ambientales en los proyectos de la Fundación 

NATURA, la política se aplica en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos, 

garantizando que los aspectos sociales y ambientales se consideren y se aborden de 

manera apropiada siendo algunos de los aspectos a considerar los siguientes:  

 

- Inclusión de las posibilidades de riesgo ambiental y social en la concepción, 

formulación y divulgación de proyectos y convocatorias. 

 

- Tomar en cuenta las posibilidades de riesgo ambiental y social en el proceso de 

revisión, evaluación y adjudicación de las propuestas asociadas a los proyectos, 

mediante una evaluación de riesgo preliminar, entre otros instrumentos. 

 

- Tomar en cuenta el manejo del riesgo en la aplicación de los marcos de 

seguimiento y presentación de informes que sirven de marco de referencia para 

la implementación de los programas nacionales. 

 

- Tomar en cuenta la posibilidad y manejo del riesgo ambiental y social para la 

aplicación de otras actividades financiadas por la Fundación NATURA. 

 

b. Al asistir a los beneficiarios en el desarrollo de actividades y proyectos bajo los 

parámetros de este marco: Los proyectos y actividades apoyadas por la Fundación 

NATURA, pueden compatibilizarse con los esfuerzos nacionales de reducción del 

riesgo ambiental y social de la comunidad, en armonía con los objetivos que estas 

políticas establecen: 

 

- Brindando un marco orientador sobre la conducta a llevar por parte de los 

ejecutores del proyecto o actividad de la que se trate, de acuerdo a parámetros 

establecidos dentro de la política. 

 

- Brindando una referencia adicional sobre los objetivos que cada proyecto debe 

seguir, haciendo referencia por ejemplo a grupos vulnerables, consideraciones 

de género y de vulnerabilidad ambiental, entre otros. 

 

Los principios de política son cometidos generales que fundamentan el resultado 

esperado, los criterios a la vez derivan de y encaminan hacia la consecución de tales 

principios. 

 

El documento completo de la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales se 

encuentra en la página Web de la Fundación Natura 

http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-y-

sociales y forma parte integral de este Manual de Concurso, por lo tanto obligan 

jurídicamente a las partes a su conocimiento e implementación 

 

 

 

 

http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-y-sociales
http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-y-sociales
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2.4 Responsabilidades 

 LA CONTRATANTE proporcionará los siguientes insumos y servicios: 

Elabora y firma el Contrato de Servicios u Obras, realiza los pagos de acuerdo con el 

contrato, supervisa las actividades en coordinación con MiAMBIENTE. 

 

MiAMBIENTE proporcionará los siguientes insumos y servicios:  

 

Las ET y la información disponible sobre el tema de la presente contratación, dicha 

información deberá solicitada a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad 

(DAPB) y la Coordinación de FIDECO/MiAMBIENTE mediante la coordinación con 

el funcionario de enlace que asigne MiAMBIENTE para seguimiento. 

El Contratista proveerá a satisfacción de la obra, el personal profesional experto y de 

apoyo necesario, calificado para realizar los servicios dentro de los tiempos acordados, El 

personal que el contratista asignará a la obra está especificado en el contenido de la 

propuesta técnica.  

2.5 Aclaraciones 

Pueden pedirse aclaraciones hasta diez (10) días laborables antes de la fecha de cierre de 

presentación de las propuestas. Las mismas sólo podrán solicitarse de manera escrita y las 

respuestas se les notificarán de igual forma a todos los participantes en este concurso a más 

tardar tres días hábiles de realizada la consulta. 

La dirección para solicitar aclaraciones es:  

Fundación NATURA, Llanos de Curundú, casa 1992 A-B APDO. 0816-06822, 

ZONA 1, PANAMÁ, TELÉFONOS 232-7615/16/17.Correo Electrónico:  Licda. 

Hilaria López, hlopez@naturapanama.org, convocatorias@naturapanama.org, 

Página web: www.naturapanama.org. 

MINISTERIO DE AMBIENTE, Unidad de Diseños de SINAP /FIDECO/ 

MiAMBIENTE, Albrook, Edificio N.º 804, a los teléfonos 500-0855, ext. 6877, ext. 

6042 Arquitecto Cargo Especialista en Infraestructura Luis Antonio Cáceres 

Samudio, correo lcaceres@miambiente.gob.pa; Arquitecto Cargo Inspector Ramón 

González, correo ragonzalez@miambiente.gob.pa.  

PROYECTO FIDECO/Mi AMBIENTE, Curundú, Edificio Nº 500, a los teléfonos 

500-0855, ext. 6117, ext.- 6807 Licda. Marcela Iglesias Pinzón (encargada), 

miglesias@miambiente.gob.pa 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE/ Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, 

teléfonos: 500-0855, ext. 6254, Licdo. Jossio Guillén, jefe del Parque Nacional San 

San Pond Sak, jguillen@miambiente.gob.pa 

 

mailto:hlopez@naturapanama.org
mailto:convocatorias@naturapanama.org
http://www.naturapanama.org/
mailto:lcaceres@miambiente.gob.pa
mailto:ragonzalez@miambiente.gob.pa
mailto:ragonzalez@miambiente.gob.pa
mailto:jguillen@miambiente.gob.pa
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Nota: En todas las aclaraciones solicitadas que se remitan a las diferentes 

instancias señaladas arriba, se debe copiar siempre a la siguiente dirección de 

correo electrónico: hlopez@naturapanama.org, 

convocatorias@naturapanama.org 

 

2.6 Forma de presentación de la Propuesta Técnica 

a. Idioma: las propuestas, informes y toda comunicación escrita y/o mediante la 

modalidad telemática entre el proponente y la Entidad Contratante, que formen parte 

del proceso y posterior ejecución del trabajo objeto de la convocatoria, deben ser 

redactados en idioma español. Los documentos cuyos originales sean en idioma 

inglés (dicho documento debe venir legalizado y apostillado) deberán presentarse 

traducidos al idioma español mediante traductor público autorizado, junto con el 

original en inglés o una “fiel copia” del mismo.  El proponente será responsable por 

cualquier error o mala interpretación en la traducción. 

b. La propuesta técnica y la propuesta económica deben ser presentadas por 

separado. 

c. Validez de la propuesta: la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica de cada 

proponente permanecerá válida para ser aceptada por el Comité Técnico Revisor, por 

un periodo de treinta 30 días calendario, después de la fecha establecida para la 

presentación de las propuestas.  

d. Firma de la Propuesta, El representante legal de la organización, firma consultora 

o empresa firmará (firma corta o iniciales) todas las páginas tanto de la propuesta 

técnica como de la propuesta económica. La omisión de esta indicación será elemento 

de exclusión.  

2.7 Duración del Proyecto 

La duración específica del contrato resultante de esta invitación será de cuatro (4) meses 

120 días calendario a partir de la firma de la orden de proceder. 

 

2.8 Requisito de la Empresa proponente y el Equipo Ejecutor  

 

El proponente deberá cumplir integralmente con los siguientes requisitos que 

permiten demostrar que cuenta con la capacidad técnica y experiencia necesaria, para 

llevar a cabo la obra objeto de la presente licitación, demostrando a través de acta de 

aceptación final de proyectos del sector público o privado, y/o certificado o carta 

emitidas por clientes donde se ha recibido a satisfacción la totalidad de los proyectos 

en el sector público y/o privado.  

 

mailto:hlopez@naturapanama.org
mailto:convocatorias@naturapanama.org
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En los casos que sean documento que sean documentos provenientes del extranjero, 

lo miso deberán estar debidamente traducidos al idioma español, por un traductor 

público autorizado y autenticado mediante notario y la correspondiente autoridad 

consular panameña, o en su defecto apostillado.  

2.8.1 Requisito del Equipo Ejecutor 

El proponente deberá presentar el nombre de cada uno de los integrantes del equipo 

de trabajo, así como un organigrama detallado que evidencie la estructura 

administrativa con la que cuenta para la ejecución de la obra. Este organigrama 

deberá reflejar claramente los roles, niveles de responsabilidad y la relación 

jerárquica entre los distintos miembros del equipo. 

La empresa debe demostrar amplia experiencia en los siguientes tipos de obras:  

 

Tipo de proyectos válidos de la Carta  

 

▪ Remodelación de Edificio.  

▪ Rehabilitación de edificios (residenciales, comerciales y urbanísticos). 

▪ Proyectos de viviendas. 

▪ Proyectos gubernamentales. 

▪ Proyectos de Infraestructura.  

 

Requisitos Específicos:  

 

▪ Presentar Tres (3) Cartas, Certificados o Actas de aceptación final.  

▪ Comprobar la realización de obras en los tipos de proyectos mencionados 

ejecutados en el sector público y/o privado.   

▪ Contar con mínimo tres (3) años de experiencia comprobada.  

 

Experiencia Equipo de Ejecutor:  

 

El proponente deberá presentar el nombre de cada uno de los integrantes del equipo 

de trabajo, así como un organigrama detallado que evidencie la estructura 

administrativa con la que cuenta para la ejecución de la obra. Este organigrama deberá 

reflejar claramente los roles, niveles de responsabilidad y la relación jerárquica entre 

los distintos miembros del equipo.  

 

            Diseñador: Arquitecto o Arquitecto Estructural  

 

Se requiere un (1) arquitecto que será responsable del diseño de la obra.  

 

Requisitos mínimos:  
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Experiencia profesional: Mínimos cinco (5) de ejercicio profesional comprobado.  

Idoneidad: Debe estar legalmente autorizado para ejercer la profesión conforme a las 

leyes de la República de Panamá. 

 

Experiencia en Diseño y Desarrollo de Planos:  

 

El profesional debe contar con experiencia en el diseño y desarrollo de planos para 

los siguientes tipos de proyectos:  

 

• Vivienda unifamiliar 

• Oficinas  

• Proyecto Habitacionales (Barriadas)  

• Instalaciones Instituciones y deportivas. 

• Remodelación  

 

Documentación requerida:  

 

• Copia de la resolución de idoneidad o certificación vigentes de idoneidad 

emitida por la Junta Técnica de ingeniería y Arquitectura de panamá. 

• Copia del Título universitario (nivel de licenciatura) en arquitectura. 

 

 

Diseñador: Ingeniero Estructural     

 

Se requiere un (1) ingeniero estructural que será responsable en el diseño estructural 

de madera en la obra para el proyecto centro operativo de casa Darién.  

 

Requisitos mínimos:  

 

Experiencia profesional: Mínimos cinco (5) de ejercicio profesional comprobado.  

Idoneidad: Debe estar legalmente autorizado para ejercer la profesión conforme a las 

leyes de la República de Panamá. 

 

Experiencia en Diseño Estructura:  

 

El profesional debe contar con experiencia en el diseño y desarrollo de planos 

estructural de madera para el siguiente tipo de proyecto:   

 

• Vivienda unifamiliar 

• Oficinas  

• Proyecto Habitacionales (Barriadas)  

• Instalaciones Instituciones y deportivas. 
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• Remodelación  

Documentación requerida:  

 

• Copia de la resolución de idoneidad o certificación vigentes de idoneidad 

emitida por la Junta Técnica de ingeniería y Arquitectura de panamá. 

• Copia del Título universitario (nivel de licenciatura) en arquitectura. 

• Copia del Título maestría o master estructural.   

 

2.8.2  Coordinador / Gerente de la obra / Servicio  

 Coordinador/Gerente de la Obra/Servicio ___3___ años de experiencia 

Otros Profesionales ___3___ años de experiencia  

Nota: se podrá desglosar los profesionales y diferenciar según sea el caso. 

• Experiencia de la Firma  

 

La firma deberá demostrar experiencia mínima de ___3____ años Formulario 

4.1.2. 

2.9 Moneda oficial 

Los proponentes deben expresar los gastos en Balboas (B/.). 

2.10 Seguimiento del Proyecto 

Estará a cargo la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Mi AMBIENTE, a 

través del Departamento de Manejo de Áreas Protegidas, el Proyecto FIDECO, 

Arquitecto Inspector de la Unidad de Diseño de la DAPB, la Dirección Regional de 

Bocas del Toro, el jefe del Área Protegida y la Fundación NATURA. 

 

2.11 Condiciones de Supervisión y Desembolsos 

 

Los desembolsos se realizarán de la siguiente manera: 
 

• Productos y Desembolsos: se debe establecer en el Plan de trabajo, un cronograma de 

cumplimiento de ejecución de la obra (debe incluir la duración completa de la obra y la 

ejecución de las actividades, las cuales deben planificarse con base a la duración (inicio 

y fin); este plan de trabajo debe contar el compromiso de avance para realizar los 

desembolsos establecidos: 

 

• Producto 1: A los 10 días hábiles de entregada la orden de proceder el Contratista 

debe entregar 

1-Plan de trabajo (según lo solicitado en este mismo ítem),  

2-Plan de Control de Calidad   

3-Plan de Seguridad y Protección Ambiental 
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4-Diseño, Desarrollo de Planos y Aprobación.  

 

• Producto 2: Pago del 30% del monto total del contrato: al avance (establecer el 

porcentaje) de las actividades de acuerdo al Plan de trabajo aprobado. 

 

• Producto 3: Pago del 45% del monto total del contrato: al avance (establecer el 

porcentaje) de las actividades de acuerdo al Plan de trabajo aprobado. 

 

• Producto 4: Pago del 25% del monto total del contrato: al recibo y aprobación del 

jefe del Área Protegida, del Director Regional de MiAMBIENTE, y de la Unidad 

de Diseños de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de, emitida a través 

del Acta de Aceptación Final y la No Objeción de Fundación NATURA de la obra 

finalizada, según las especificaciones técnicas que son parte integrante del Contrato. 

 

El Contratista acepta que la Unidad de Diseño de Dirección de Áreas Protegidas y 

Biodiversidad (DAPB) del Ministerio de Ambiente (LA DONATARIA), realizará como 

mínimo tres (3) visitas de inspección que incluyen dos (2) inspecciones de avance de obra y 

la inspección final, indicadas en el Cronograma de trabajo y en la Solicitud de Inspección 

remitida por El Contratista.  De requerirse, inspecciones adicionales serán a costo de El 

Contratista, bajo las condiciones que establezca LA CONTRATANTE, durante el periodo 

de duración del contrato. El hecho de requerirse o solicitarse inspecciones adicionales no 

modificará los plazos de entrega de los trabajos objeto de este contrato ni se considerará una 

modificación de los cronogramas y cualquier extensión de plazo que sea inimputable al 

contratista estará sujeta a las penalidades establecidas en el presente documento. 

 

Las obras dependiendo de su complejidad y/o duración contarán con al menos dos (2) visitas 

de supervisión del depto. de diseño y construcción del Ministerio de Ambiente, una visita a 

medio término de la obra y al final de la misma. En las obras que requieran mayor supervisión 

serán establecidas las visitas en la fase de negociación con el contratista. 

 

2.12. Presentación de Propuestas (fecha de cierre) 

 

Los documentos de las propuestas técnica y económica serán recibidos 

únicamente en Fundación Natura en físico hasta las 3:00 p.m. del día lunes 

16 de marzo de 2026. 

a. Número de copias 

 

Los proponentes deben presentar un (1) original y cuatro (4) copias 

impresas de cada propuesta y una copia digital (1) en un USB con su 

propuesta técnica y económica completa. 
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b. Presentación  

Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sellados, por 

separado, rotulados correspondientemente como “Propuesta Técnica” y 

“Propuesta Económica”. 

 

“Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica”. 

c.  La dirección única para la entrega de las propuestas es: 

 

FUNDACIÓN NATURA,   

Llanos de Curundú, casa 1992 A-B   

APDO. 0816-06822, ZONA 1, PANAMÁ,   

TELÉFONOS 232-7615/16/17.  

Para la presente convocatoria (PNHSSPS) se realizará la reunión de homologación el 

lunes 23 de febrero de 2026, en las oficinas de la Fundación NATURA.  

Las organizaciones interesadas podrán enviar sus interrogantes y/o aportes a los 

siguientes correos:  

 Correos para las preguntas:   

resentación de propuestas  

Al presentar la propuesta y de ser ésta aprobada, los proponentes deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

1. Las propuestas deben ser presentadas en físico a la Fundación NATURA.  No se 

permitirá enviar propuestas en la modalidad que no esté definida en la 

Convocatoria.  

2. NO se recibirán propuestas luego de la fecha y hora indicada.  

3. El proponente debe solicitar su acuse de recibo al entregar o enviar su propuesta.  

4. El cumplimiento de los requisitos solicitados no garantiza que la propuesta sea 

aprobada.  

5. La información solicitada en cada concurso, deberá proveerse en forma oportuna y 

completa.   

la propuesta favorecida para el proyecto respectivo será aquella que luego de cumplir con los 

requisitos solicitados, logren el puntaje requerido de acuerdo a la calidad técnica y 

consistencia financiera presentada. 
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2.13 MODALIDAD DE ENTREGA:  

Los proponentes deben presentar un (1) original y cuatro (4) copias impresas de 

su propuesta y una copia digital (1) en un USB con su propuesta técnica y 

económica completa los Formularios 1 y 2 debidamente completados que incluya 

las propuestas, formularios y documentos de sustento solicitados.  

 

2.14 Cantidad de Contratos a Adjudicar:   

No se podrá adjudicar más de dos (2) contratos a un Contratista, durante un mismo 

periodo.  Esta restricción aplicará igualmente a los Contratistas que a la apertura de 

un nuevo proceso de selección mantengan vigentes o en ejecución dos (2) contratos 

con recursos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO) que hayan sido 

adjudicados en un periodo anterior y que tengan las obras un avance menor al 70%. 

El Contratista entiende y acepta que para que le sea adjudicado un contrato en un 

periodo, los contratos adjudicados previamente deben estar con una ejecución mínima 

del 70% de avances, previo informe de inspección de la Sección de Diseño SINAP 

del Ministerio de Ambiente. 

La dirección en que se llevarán a cabo las negociaciones es:   

Fundación NATURA, Llanos de Curundú, casa 1992 A-B APDO. 0816-06822, 

ZONA 1, PANAMÁ, TELÉFONOS 232-7615/16/17.  

2.15 Este contrato requiere la presentación de:  

Una Fianza de Propuesta, que no deberá ser inferior al diez por ciento 10% del 

valor total del contrato, con validez de noventa (90) días:  Sí 

___X___.  No: ______.  

▪ Una Fianza de Cumplimiento, que no deberá ser inferior al diez por ciento 10% 

del valor total del contrato:  Sí ___X___.  No: ______.  

▪ Una Fianza de Anticipo, que deberá ser igual al 100% del monto total del primer 

desembolso.  Sí ___X___.  No: _____.  

2.16 Toda propuesta deberá contener la información solicitada en este y 

los otros documentos anexos, según la Naturaleza del servicio, 

utilizando los formatos adjuntos.  

 

2.17 Se prevé que el trabajo comience en mayo de 2026. 

 

E-email: Copia a:   hlopez@naturapanama.org, 

mailto:hlopez@naturapanama.org
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MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA 

Panamá, _______ de __________________ de 2026.  

Licenciada 

GLORELA RUDAS 

Director de Áreas Protegidas y Biodiversidad  

Ministerio de Ambiente  

E. S. D. 

 

 Estimado Ingeniero:  

 Presentamos propuesta de cotización de precios para el proyecto: “Suministro de 

materiales, herramientas y transporte para la Construcción de un Refugio de 

Guardaparque y la segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” ubicado ente el río 

Negro, en el Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, provincia de Bocas del Toro” 

 Nuestra oferta es por la suma de ____________________________________________ 

balboas, (B/. ___________________________) de acuerdo al alcance de los trabajos y 

desglose de costos unitarios presentados por el Ministerio de Ambiente.  

Los trabajos serán efectuados en ciento veinte (120) días calendarios a partir de la orden de 

proceder.  

Atentamente,  

Firma: _____________________________________________________  

Nombre en imprenta __________________________________________  

Cédula: ____________________________________________________   

Teléfono: ___________________________________________________  

Correo electrónico: ___________________________________________  

Dirección: __________________________________________________  

Nivel Académico: ____________________________________________  

Observaciones:  

El CONTRATISTA deberá inspeccionar en el sitio de la obra, las condiciones en que se realizarán los trabajos 

requeridos en esta etapa para su debida coordinación con MiAMBIENTE o las personas que este último 

designe.  

No se aprobará ningún trabajo que, por omisión o por falta de inspección previa, a los sitios de las 

construcciones de las obras y facilidades, el contratista no haya considerado en su propuesta y que sean 

necesarios para el desarrollo de otras actividades ligadas a los trabajos requeridos en esta etapa, aun cuando LA 

CONTRATANTE no los haya especificado en su solicitud o alcance del trabajo; o los mismos deberán ser 

realizados sin costo alguno para la Contratante, por El Contratista.  

igualmente se aplica a aquellos trabajos implícitos en las especificaciones que, aunque no se mencionen 

en trabajos incluidos, sean necesarios para realizar las obras objeto del contrato y que las mismas se 

reciban funcionando satisfactoriamente.  
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REQUISITOS Y DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS  

 

1. Fotocopia de la cédula vigente.  

2. Domicilio de la persona Natural o empresa que recomienda.   

3. Número de Teléfono.   

4. Registro Público actualizado y aviso de operaciones (persona jurídica).  

5. Certificado de Idoneidad de la Empresa o Persona Natural actualizado del año.  

6. Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente actualizado.  

7. Paz y Salvo del Seguro Social actualizado del mes.  

8. Propuesta Económica con cuadro de alcance de obra.  

9. Documentos Adicionales  

• Experiencias de la Empresa  

• Referencias de Contratos anteriores realizados en los cinco (5) últimos años iguales o 

similares a la actividad a Contratar.  

• Personal Técnico e idóneo   

• Tipo de Equipo según actividad a Contratar  

• Propuesta Técnica y Cronograma de Trabajo  

• Referencias Comerciales y Referencias Bancarias  

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU PUNTAJE SON: 

 

 

Criterios Puntaje 

Criterio 1 – Experiencia de la empresa o contratista 10.0 

Criterio 2 – Referencias contratos anteriores, bancarias y comerciales 10.0 

Criterio 3 – Personal técnico e idóneo 15.0 

Criterio 4 – Tipo de equipo según la actividad a contratar (listado) 10.0 

Criterio 5 – Propuesta técnica y cronograma 40.0 

Criterio 6 – Propuesta económica 10.0 

Criterio 7 –Cumplimiento con la presentación del régimen de formularios 5.0 

Total 100.0 

El puntaje mínimo necesario para la adjudicación es de 75 Puntos 
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III. REQUISITOS DEL PROPONENTE (1,2)  

1. La no presentación de alguno de los requisitos 3, 4, 5 y 6 es motivo de descalificación 

inmediata.  

2. Los documentos deben ser presentados junto con la propuesta técnica.  

3. Copias autenticadas se solicitarán a la empresa seleccionada  

1. Certificación del Registro Público (Copia legible y vigente – no más de 3 meses previos 

de vigencia) (3), Copia de Cédula de identidad personal vigente en caso de Persona 

Natural)  

2. Copia legible de la cédula de Identidad personal del Representante Legal vigente.  

3. Fianza de Propuesta: El proponente entregará su oferta, la cual contendrá el precio 

ofertado con su correspondiente fianza de propuesta ajustada al correspondiente pliego. 

4. Referencias de contratos anteriores realizados en los últimos 5 años, iguales o 

similares a la actividad a contratar. (Mínimo tres) (Actas de aceptación o notas 

membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por los contratantes anteriores, 

personas o empresas, certificando los trabajos realizados por la empresa o contratista).  

Las referencias deben ser de proyectos entregados en su totalidad y a satisfacción Del 

Contratante. Sólo se considerarán proyectos de construcción y los mismos deben tener 

valor igual o superior al monto de esta convocatoria. Dentro de las referencias se debe 

incluir contratos en ejecución, con nombre del proyecto, empresa contratante, fecha de 

inicio y fin, además el monto de la obra.  

5. Referencias bancarias. (una referencia para persona NATURAL y una para persona 

JURIDICA) (Notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por entidades 

bancarias (Banco de Licencia General autorizado en la República de Panamá) certificando el 

buen manejo de transacciones bancarias de la persona, organización o empresa) una de las 

cartas, debe indicar que el oferente mantiene buen manejo de la cuenta con cuatro cifras de (4) 

medias o bajas para proyectos con montos con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días a la fecha de celebración de esta convocatoria.  

6. Referencias comerciales. (dos para persona NATURAL y tres para persona JURDICA) 

para obras menores de B/.50,000.00 debe presentarse dos (2) referencias y para obras con 

montos mayores de B/.50,000.00 deberán presentar tres (3) referencias comerciales. 

(Notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por establecimientos comerciales 

certificando el buen manejo de créditos o relación comercial en general por la persona, 

organización o empresa).  

7. Paz y Salvo del MINISTERIO DE AMBIENTE.  

 8.   Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social. (persona jurídica)  

9.  Propuesta Técnica Completa. (Incluye el régimen de formularios exigidos y completados 

correctamente).  



 

36 
 

10. Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura Vigente: Los 

proponentes, sean personas naturales o jurídicas, que participen en actos de selección de 

contratista, que incluyan actividades de ingeniería y/o arquitectura, deberán presentar la 

Certificación expedida por la JTIA. En el caso de consorcios, los mismos deberán cumplir con 

lo establecido en la Resolución JTIA No.063 de 18 de noviembre de 2020. 

 

Parágrafo: Para realizar el cobro de los pagos establecidos en el presente 

CONTRATO, EL CONTRATISTA deberá presentar a EL DONATARIO la(s) 

Solicitud(es) de Pago de Cuentas respectivas en un término perentorio comprendido 

entre el catorce (14) de enero y el treinta (30) de octubre del presente año 2026; y, 

ésta última, deberá remitir a LA CONTRATANTE la(s) respectiva(s) solicitud(es), 

junto con la documentación de respaldo completa, a más tardar el trece (13) de 

noviembre del año en curso. Por consiguiente, LA CONTRATANTE no recibirá 

Solicitud(es) de Pago de Cuenta alguna entre el catorce (14) de noviembre de dos 

mil veintiséis (2026) y el once (11) de enero de dos mil veintisiete (2027) y así lo 

acepta EL CONTRATISTA. La no tramitación de pagos, durante el periodo antes 

indicado, por parte de LA CONTRATANTE por presentación extemporánea de las 

solicitudes aquí descritas no libera a EL CONTRATISTA del pleno, total y puntual 

cumplimiento de las demás condiciones y obligaciones pactadas en este 

CONTRATO.  

Pago a los proveedores de bienes y servicios: 

La Fundación NATURA (LA CONTRATANTE) realizará los pagos de suministros de bienes y/o 

servicios a través de cheques y/o banca electrónica (ACH), el proveedor deberá suministrar toda la 

información correspondiente a una cuenta bancaria de un banco reconocido de la localidad a través 

del formulario “Registro de datos generales e información bancaria de proveedores”. 
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Razón Social de la empresa

R.U.C. (Registro Único del Contribuyente) 

/ Cédula o Pasaporte

D.V. (Dígito Verificador)

Nombre del Representante Legal

Dirección 

Número telefónico

Nombre del Banco

Nombre de la Cuenta del Proveedor

Número de cuenta

Tipo de cuenta 

Nombre del Conctato

Cargo del Conctato comercial

Correo electrónico 

Completado por: Firma

Cargo en la empresa u organización:

Observaciones:

FECHA

DIA

Complete los datos generales e información bancaria necesaria para procesar los pagos de 

los bienes y/o servicios que han sido solicitados  por la Fundación Natura.

REGISTRO DE DATOS GENERALES E INFORMACIÓN BANCARIA  DE PROVEEDORES                                                                         

Mes Año

20 10 2021

DATOS DE CONTACTO COMERCIAL

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

INFORMACION DE LA  CUENTA BANCARIA DONDE SE EFECTURAN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS

Ahorro Corriente

Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales, NATURA
Llanos de Curundu, Edificio 1992 A y B

Apartado Postal: 0816-02039, Panamá, República de Panamá.
T. (+507) 232-7617  F: (+507) 232-7617 

www.naturapanama.org 
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CUADRO DE DESGLOSE DE PRECIOS 

 

“Suministro de materiales, herramientas y transporte para la Construcción de un 

Refugio de Guardaparque y la segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” ubicado 

ente el río Negro, en el Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, provincia de Bocas 

del Toro” 

DESGLOSE DE PRECIOS 

Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

A PRELIMINARES         

1 

El presupuesto destinado a los trabajos 

preliminares contempla: Traslado de 

Materiales, Movilización de Mano de Obra, 

Logística general del Proyecto, Transporte 

de Herramientas, equipos, Traslado del 

personal de obra. Caseta y Comedor.   

Global 1.00     

B PLANOS MISCELÁNEO          

2 

Suministro y confección del diseño, y 

Planos  Misceláneo   necesarios para la 

construcción de un refugio de 

guardaparque y la segunda fase del 

sendero Área “ El mirador”  

El entregable deberá incluir, de forma 

completa, clara y detallada, los planos 

constructivos Misceláneo y 

Especializados correspondientes a las 

siguientes disciplinas:  

Planos Arquitectura  

Planos Estructura  

Planos Sistema de Plomería y Estudio 

de Prueba de percolación  

Planos Sistema de Electricidad y 

Memoria técnica Bomba y Celda solares  

Aprobación de planos general es 

(incluya Municipio, Bomberos, MINSA, 

empresa eléctrica en otros donde se 

requiera  

Todos los planos deberán estar firmados 

y sellados por profesionales idóneos, 

debidamente registrados y autorizados 

por las entidades competentes de la 

República de Panamá, cumpliendo con 

la normativa técnica y legal vigente en 

materia de diseño y construcción. 

Global 1     
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Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

Nota: La entrega y aprobación de todos 

los planos deberá realizarse en primera 

instancia ante la Unidad de Diseño – 

DAPB, M. 

  REFUGIO DE GUARDAPARQUES         

C ESTRUCTURA DE CIMIENTO           

  LIMPIEZA MANUAL           

3 
Limpieza Manual del Terreno para 

replanteo   m² 
223.75 

  
  

  EXCAVACIONES          

4 Construcción de Excavación Manual para 

las fundaciones incluye (Zapata, Pedestal)  
m³ 14.11 

  
  

   FUNDACIONES           

5 

Construcción e Demarcación y Replanteo 

del Área de trabajo pedestal de Concreto 

tamaños 30x30 cm con una profundidad @ 

1.30m hasta desplante.  

m³ 1.3 

  

  

6 Fundaciones de Zapata  m³ 4.7     

  FORMALETAS          

7 

Suministro e Instalación Formaletas para 

estructuras (fundaciones, pedestal y 

zapatas) m² 
62.37 

  
  

D 
ESTRUCTURA DE MADERA 

NUEVA  
        

PISO DE MADERA NUEVA          

8 

Instalación de viga principal de madera de 

4"x10"x10', apoyada sobre pedestales. 

Incluye todos los materiales necesarios: 

clavos galvanizados aplicados, tornillos 

estructurales para madera. (Nota toda 

madera será curada por el contratista y 

suministrada por la entidad contratante al 

puerto, se deberá incluir traslado desde el 

puerto al área de construcción). 

ml 20.1     

9 

Instalación de viga secundaria de madera 

doble de 2"x10"x10', apoyada sobre 

pedestales. Incluye todos los materiales 

necesarios: clavos galvanizados aplicados, 

tornillos estructurales para madera. (Nota 

toda madera será curada por el contratista y 

suministrada por la entidad contratante al 

puerto, se debe incluir traslado desde el 

puerto al área de construcción). 

ml  23.9     
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Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

10 

Instalación de vigueta de madera de 

2"x6"x10', apoyada sobre las vigas 

secundarias, espaciada a 0.60m. Incluye 

todos los materiales necesarios: clavos 

galvanizados aplicados, tornillos 

estructurales para madera. (Nota toda 

madera será curada por el contratista y 

suministrada por la entidad contratante al 

puerto, se debe incluir traslado desde el 

puerto al área de construcción). 

ml  93.54     

11 

Instalación de piso con tabla de madera 

cepillada de 1"x12"x10'. Incluye clavos 

galvanizados y tapa de los tornillos, sellador 

e impermeabilizante, y aplicación de barniz.  

(Nota toda madera será curada por el 

contratista y suministrada por la entidad 

contratante al puerto, se debe incluir 

traslado desde el puerto al área de 

construcción). 

m² 57.31     

          

12 

 Instalación de columnas en esquinas de 

madera de 6"x6"x10', pintadas. Incluye 

todos los materiales de fijación.  (Nota toda 

madera será curada por el contratista y 

suministrada por la entidad contratante al 

puerto, se debe incluir traslado desde el 

puerto al área de construcción). 

ml  15     

13 

instalación de columnas centrales de 

madera de 4"x4"x10', pintadas. Incluye 

todos los materiales de fijación. (Nota toda 

madera será curada por el contratista y 

suministrada por la entidad contratante al 

puerto, se debe incluir traslado desde el 

puerto al área de construcción). 

ml  36     

PARED INTERIOR Y EXTERIOR DE MADERA          

14 

 instalación de pares de madera de 

2"x4"x10', pintadas. Incluye todos los 

materiales y herramientas para su fijación.  

(Nota toda madera será curada por el 

contratista y suministrada por la entidad 

contratante al puerto, se debe incluir 

traslado desde el puerto al área de 

construcción). 

ml 175     

15 

 instalación de arriostramientos, refuerzos 

de ventanas, puertas y dinteles con piezas 

de madera local cepillada de 2"x4"x10', 

pintadas. Incluye todos los materiales 

necesarios según diseño estructural. 

ml 104     
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Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

16 

Suministro e instalación o reutilización de 

tablas para pared de madera local cepillada 

(criollo, almendro, etc.) de 1"x10"x10', 

pintadas. Incluye sellador de silicona en 

juntas y todos los materiales según diseño 

estructural.  

m² 123.5     

BARANDILLA DE MADERA          

17 

Instalación de barandilla de madera en 

forma de cruz de san Andrés local 

cepillada, con altura total de 1.10 m. 

Compuesta por pasamanos superior de 

2"x4"x4', barandal inferior de 2"x4"x4' y 

balaustres verticales de 2"x4"x4'. Todos los 

elementos serán ensamblados y fijados a 

postes estructurales de 4"x4"x10', 

garantizando firmeza, alineación y 

estabilidad conforme al diseño 

arquitectónico y estructural.  

ml  6.44     

ESCALERA DE MADERA          

18 

Instalaciones de escalera de madera que 

incluye pasamanos superior de 2"x4"x4', 

barandal inferior de 2"x4"x4’, balaustres 

verticales de 1½"x2½"x4'y contrahuella 

1"x12"x4'según planos adonde se indique 

(incluir curado de la madera, clavos 

galvanizado y tornillo con pernos) incluye 

poste escalera de madera de 4"x4"x4'  

m² 2.43     

TECHO          

19 
Suministro e instalaciones de cumbrera o 

caballete de zinc esmaltado de calibre 24 
ml  29.9     

20 

Suministro e instalación de lámina y 

estructura completa de cubierta de Zinc 

canal ancho calibre 24 (incluye estructura 

de madera local cepillada (criollo, almendro 

u otra especie de similares características), 

compuesta por armazón principal de madera 

de 2"x8"x10', viga de cumbrera central de 

6"x10"x10', y correas de madera de 

2"x4"x10' instaladas cada 80 cm c.a.c. 

(centro a centro).  

m² 121.68     

21 

Canales pluviales de PVC (incluye bajantes, 

accesorios y todo lo necesario para que 

quede funcionando, aunque no se mencione 

en este renglón)  

ml 45.24     

PISO DE CONCRETO         
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Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

22 

Losa Metal deck con zinc ondulado calibre 

26 atornillada a las carriolas dobles de 2x4 

calibre 16 pintada 4 veces anticorrosivo 

minio rojo (incluye soldadura pernadas al 

zinc y al pedestal) para 2 baños completos. 

m² 7.8     

BAÑOS INTERNOS (2 BAÑOS COMPLETOS)         

23 
Suministro e instalación de pared de bloque 

de 4" incluye refuerzo de acero, mortero 
m² 26.1     

24 
Suministro e instalación de pared de bloque 

de 6" incluye refuerzo de acero, mortero 
m² 14.4     

25 
Repello rustico en ambas caras de altura de 

3.00 m incluye retaqueo 
m² 52.2     

26 Topping de piso de 5 cm m² 7.8     

27 Impermeabilización de pisos m² 7.8     

E SISTEMA DE ELECTRICIDAD          

28 

"Suministro e instalación de panel eléctrico, 

incluyendo breakers, tuberías, cableado, 

accesorios, mano de obra, pruebas, 

conexión y puesta en marcha, así como 

cualquier otro trabajo complementario 

necesario para su correcto funcionamiento, 

aunque no aparezca en este renglón." 

Global 1     

29 

Suministro e instalación de salida para 

tomacorriente doble de 125V, 15A para 

uso general. 

Incluye tomacorriente doble, caja de 

montaje, tubo conduit, codos, acoples, 

alambres eléctricos y todos los materiales y 

accesorios necesarios para su correcta 

instalación. 

La salida debe quedar completamente 

operativa y en perfecto estado de 

funcionamiento, aun cuando algún material 

no se mencione expresamente en esta 

descripción. Este renglón deberá ser 

sometido a la aprobación del Ministerio de 

Ambiente, según lo establecido en los 

requisitos técnicos del proyecto. 

Unidad  7     

30 

Suministro e instalación de salida para 

interruptor para uso general. 

Incluye caja para interruptor, tubo conduit, 

codos, acoples, alambres eléctricos, 

soportes y todos los materiales y accesorios 

necesarios para su instalación. La salida 

debe quedar completamente operativa y en 

perfecto estado de funcionamiento, aun 

cuando algún material no se mencione 

expresamente en esta descripción. Este 

Unidad  6     
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Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

renglón deberá ser sometido a la aprobación 

del Ministerio de Ambiente, según lo 

establecido en los requisitos técnicos del 

proyecto. 

31 

Suministro e instalación de luminaria 

LED de 12W o 15W para uso general. 

Incluye lámpara LED, tubo conduit, codos, 

acoples, alambres eléctricos, caja de 

conexión, soportes y todos los materiales y 

accesorios necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento. La instalación 

debe quedar completamente operativa, en 

perfecto estado de funcionamiento, aun 

cuando algún material no se mencione 

expresamente en esta descripción. Este 

renglón deberá ser sometido a la aprobación 

del Ministerio de Ambiente, según lo 

establecido en los requisitos técnicos del 

proyecto. 

Unidad  7     

F SISTEMA DE FOTOVOLTAICO          

32 

Suministro e instalación de sistema 

fotovoltaico  

Incluye el cálculo eléctrico y un plano 

diseño del sistema fotovoltaico   , así como 

el suministro e instalación de todos los 

componentes y materiales necesarios para 

su funcionamiento óptimo: 

Paneles solares, Inversor de 3 kW a 48 V,  2 

Batería de 48 V 

Estructura de montaje ,Cableado eléctrico: 

calibre 6 AWG para conexión de paneles y 

4 AWG para conexión entre batería e 

inversor Sistema de protección y seguridad, 

incluyendo: 

(Breakers, Fusibles ,Pararrayos (DPS) ,Caja 

de combinaciones) 

El sistema está diseñado con una capacidad 

de soporte para alimentar los siguientes 

equipos: 

Una (1) nevera , Dos (2) abanicos ,Cuatro 

(4) cargadores de celular ,Seis (7) focos 

LED   

Global 1     

G SISTEMA DE PLOMERIA          

33 

Suministro e instalación de regadera de 

ducha, con brazo cromado y llave de media 

pulgada y rejilla de desagüe, 

completamente funcional y de acuerdo a las 

Global 1     
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Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

especificaciones del proyecto. Para 2 baños 

completos. 

34 

Suministro e instalación de salida sanitaria, 

incluyendo tuberías, codos, acoples y todos 

los accesorios necesarios para su correcta 

conexión y funcionamiento, aun cuando no 

se mencionen expresamente. 

Unidad  2     

35 

Suministro e instalación de salida de agua 

potable, incluyendo tuberías, codos, acoples 

y todos los accesorios necesarios para su 

correcta conexión y funcionamiento, aun 

cuando no se mencionen expresamente. 

Unidad  8     

36 

Suministro e instalación de inodoro 

residencial, tipo americano, incluyendo toda 

la ferretería, accesorios de fijación y 

conexión requeridos para su 

funcionamiento adecuado. (incluye 

ferretería y accesorios completos) 

Unidad  2     

37 

Suministro e instalación de lavamanos con 

pedestal, tipo residencial y de fabricación 

americana, incluyendo grifería completa, 

accesorios de instalación y toda la ferretería 

necesaria. 

Unidad  2     

38 
Suministro e instalación de fregador doble 

de acero inoxidable sencillo con su 

ferretería completa. 
Unidad  1 

  
  

39 
Suministro e instalaciones de tina doble de 

concreto con desagüe de hierro colado y su 

ferretería (accesorios completos) 
Unidad 1 

  
  

40 
Suministro e instalación de desagüe para 

fregador, duchas (2) y tina de lavar 
Global 1 

  
  

H SISTEMA DE BIODIGESTOR          

41 

Suministro e instalación de tanque 

biodigestor fabricado de 1,150 litros 

fabricado en polietileno de alta densidad 

(HDPE) u otro material resistente 

incluyendo todos los accesorios necesarios 

para su funcionamiento adecuado. Incluye 

Excavación, nivelación de base de asiento 

para tanque biodigestor, que incluye: 

relleno compactado, cama de arena o piedra 

fina para nivelación, relleno lateral 

compactado y cobertura final con tierra 

compactada, con preparación para base de 

tapa.  

Unidad  1     
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Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

42 

Suministro e instalación de caja de registro 

de lodos, fabricada en HDPE, conectada 

adecuadamente al sistema de tratamiento, 

incluyendo accesorios y conexiones. 

Incluye Construcción de Excavación 

manual y nivelación del área para la 

instalación de la caja de registro de lodos, 

según especificaciones técnicas del 

proyecto. 

Unidad  1     

43 

Construcción de caja de registro de 60 x 60 

cm, con muros de bloques de concreto, 

reforzados y repellados, de acuerdo al 

diseño de plomería propuesto. 

m² 0.36     

44 

Suministro e instalación de sistema de pozo 

de percolación o zanja de filtración, con 

tubería perforada de 4" o 6", con grava, 

conforme al diseño plomería.  

Global 1     

45 

Suministro e instalación de línea sanitaria 

principal en tubería de PVC de 4" o 6", 

incluyendo codos, uniones, abrazaderas, 

registros y todos los accesorios necesarios 

para su correcta conexión y 

funcionamiento, de acuerdo al diseño de 

plomería aprobado. 

m 5     

I SISTEMA DE COSECHA DE AGUA          

46 

Suministro e instalación de estructura de 

soporte construcción de estructura elevada 

en madera dura tratada para el soporte de 

tanque de almacenamiento. La capacidad 

del tanque debe calcularse según la 

demanda, desde 1,100 litros hasta 3,000 

litros por persona. 

Incluye: Filtro para captación de agua, 

Conexiones necesarias, Bajante de tubería 

PVC de 2”, Garantizando un flujo eficiente 

y seguridad estructural. (incluye estudio, 

cálculos, fundaciones) 

Global 1     

J ARQUITECTURA DE MADERA          

  PUERTA          

47 

Suministro e instalación de puerta de 

madera 3ftx7ft con 3 bisagra de 4" con una 

cerradura de perilla con marco integral 

pintada  

Unidad 4     

48 

Suministro e instalación de puerta de 

madera 2ftx7ft con 3 bisagra de 4" con una 

cerradura de perilla con marco integral 

pintada  

Unidad 2     
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Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

  VENTANA          

49 
Suministro e instalación de ventana de 

madera tamaño 1.20x1.20m + bisagras + 

malla antimosquitos. 
Unidad 4     

50 
Suministro e instalación de ventana de 

madera tamaño 0.60x0.60 m + bisagras + 

malla antimosquitos. 
Unidad 2     

  ACABADO          

51 

Suministro e instalación de azulejos pared 

de Baños 30cmx20cm y lechada según 

muestra escogida por arquitecto/a, en área 

de baños  

m² 12.22     

52 

Suministro e instalación de piso de ducha 

30 x 30 cm, que incluye quicio, 

antideslizante. Y lechada según muestra 

escogida por arquitecto/a , en área de baños. 

m² 6     

  PINTURA GENERAL          

53 

"Pintura completa en superficies de madera, 

incluyendo suministro y aplicación de 

sellador, lijado entre manos, aplicación de 

todas las manos necesarias de barniz y/o 

pintura según especificaciones del proyecto, 

limpieza final del área, con todos los 

materiales, herramientas y mano de obra 

especializada incluidos, garantizando un 

acabado fino y duradero." paredes, escalera 

y baranda para externa y interna, con 

acabado de barniz color caoba  

m² 127.2     

  MOBILIARIO          

54 

Suministro e instalación mobiliario 

completo en cocina compuesto por 1,33 m 

de muebles bajos con zócalo inferior y de 

muebles altos, realizados con madera. 

cajones y baldas del mismo material que el 

cuerpo, bisagras, patas regulables para 

muebles bajos, guías de cajones, herrajes de 

cuelgue y otros herrajes de calidad básica, 

instalados en los cuerpos de los muebles y 

tiradores, sistemas de apertura y otros 

herrajes de cierre de la serie básica, fijados 

en los frentes de cocina. Incluye sobre de 

cocina. 

Global 1     

55 
Camarotes de madera con sus colchones y 

sabanas. 
Unidad 4     

  EQUIPAMIENTO           
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Items  Partida   Unidad Cant.  P/U.    Total  

56 

Refrigerador compacto con capacidad 

adecuada para uso doméstico, suministro e 

instalación incluidos 
Unidad 1 

  
  

57 

Suministro e instalación de estufa a gas 

pequeña, con conexión incluida y tanque de 

gas. 
Unidad 1 

  
  

58 Mesa tipo picnic de madera de 6 pies Unidad 1     

  SENDERO ÁEREO "EL MIRADOR"         

59 
Demolición de Torre Mirador existente de 

madera. 
Global 1 

  
  

 60 
Limpieza del área de todo el sendero hasta 

llegar al mirador. 
Global 1 

  
  

61 

Construcción de mirador de madera de 

altura de 3 metros, con 4 zapatas y pedestal 

pernada a la madera con crucetas san 

Andrés y que incluya todas las 

herramientas, clavos 4 m x 4m.con pernos 

galvanizados. Incluye barandas 

m² 16     

62 

Suministro e instalación de pasarela 

peatonal en madera plástica de 5 cm de 

espesor, con un ancho de 1.20 metros, 

destinada a conectar los senderos con el 

mirador. La estructura incluye vigas de 

amarre, columnas para fundación, viguetas, 

barandas y pasamanos. Las fundaciones 

estarán conformadas por tubos de 6 

pulgadas de diámetro, fundidos en concreto 

de 3000 psi y anclados mediante placas 

pernadas. Toda la superficie será revestida 

con madera plástica. 

ml 186.55     

63 

Plataforma en forma hexagonal de madera 

plástica de 5 cm de espesor, con un ancho 

de 1.20 metros, destinada a conectar los 

senderos con el mirador. La estructura 

incluye vigas de amarre, columnas para 

fundación, viguetas, barandas y pasamanos. 

Las fundaciones estarán conformadas por 

tubos de 6 pulgadas de diámetro, fundidos 

en concreto de 3000 psi y anclados 

mediante placas pernadas. Toda la 

superficie será revestida con madera 

plástica. 

m² 4.62     

   

 SUB-

TOTAL   

   

 I.B.T.M.S 

7%   

   
 TOTAL   
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El Contratista deberá llenar el cuadro de desglose de precios con sus costos unitarios 

totalizando un gran total de precio de propuesta que se anotará en el formulario de 

propuesta  

 

El Contratista deberá inspeccionar en el sitio de la obra, las condiciones en que se 

realizarán los trabajos requeridos en esta etapa para su debida coordinación con 

MiAMBIENTE o las personas que este último designe.  

 

No se aprobará ningún trabajo que, por omisión o por falta de inspección previa, a los 

sitios de las construcciones de las obras y facilidades, el contratista no haya considerado 

en su propuesta y que sean necesarios para el desarrollo de otras actividades ligadas a 

los trabajos requeridos en esta etapa, aun cuando la Contratante no los haya 

especificado en su solicitud o alcance del trabajo; o los mismos deberán ser realizados 

sin costo alguno para la Contratante, por el contratista. 

 

Igualmente se aplica a aquellos trabajos implícitos en las especificaciones que, aunque 

no se mencionen en trabajos incluidos, sean necesarios para realizar las obras objeto 

del contrato y que las mismas se reciban funcionando satisfactoriamente.  
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TRABAJOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO 

  

A. PRELIMINARES 

 

Incluye los trabajos de limpieza, replanteo y preparación del terreno, movilización de 

maquinaria, transporte de materiales y equipo, organización de espacios de trabajo y 

caseta de obra. También se contempla la instalación de servicios básicos temporales 

(agua, electricidad, etc.) para el funcionamiento adecuado de la obra. 

Es la etapa inicial del trabajo y deben realizarse antes de ejecutar la actividad principal 

de todo el proyecto. Estas se organizan de manera clara y ordenada, tal como se requiere 

en los documentos técnicos:  

Timbres: Incluye el pago de timbres fiscales y derechos administrativos exigidos por las 

autoridades competentes para la ejecución del proyecto. 

Fianzas: Corresponde a la contratación de fianzas de cumplimiento, anticipo y/o calidad 

de obra, según lo establecido en el contrato. 

Pólizas y seguros: Comprende la contratación de seguros de responsabilidad civil, 

riesgos de trabajo, daños a terceros, maquinaria y personal durante la ejecución de la 

obra. 

Traslado de materiales: Incluye el transporte de materiales desde el punto de 

suministro hasta el sitio de la obra, considerando carga, descarga y maniobras 

necesarias. 

Movilización de mano de obra: Considera el traslado inicial y final del personal 

necesario para el arranque y desarrollo de los trabajos. 

Logística general del proyecto: Abarca la planificación, coordinación y control de 

recursos humanos, materiales y equipos para el correcto funcionamiento de la obra. 

Transporte de herramientas y equipos: Incluye el traslado de herramientas menores, 

maquinaria y equipos especializados requeridos para la ejecución de los trabajos. 

Traslado del personal de obra: Contempla el transporte diario o periódico del 

personal desde su punto de reunión hasta el frente de trabajo y viceversa. 

Caseta de obra: Instalación de una caseta provisional destinada a oficina 

administrativa, control de obra, resguardo de documentos y materiales menores. 

Comedor: Habilitación de un área provisional destinada para el consumo de alimentos 

del personal, cumpliendo con las condiciones básicas de higiene y seguridad. 
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PLANES  

Este producto deberá ser entregado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados 

a partir de la entrega de la Orden de Proceder. El contratista deberá suministrar toda la 

información requerida para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente 

Pliego de Cargos de la Fundación Natura. 

1.  Plan de Trabajo 

El Plan de Trabajo establece la metodología de ejecución del proyecto, detallando de 

manera ordenada y cronológica las actividades a desarrollar. Incluye la programación 

de las labores, secuencia constructiva, recursos humanos y equipos necesarios, 

tiempos estimados de ejecución, coordinación entre disciplinas (obra civil, eléctrica, 

plomería u otras según aplique) y puntos de control. Este plan garantiza el 

cumplimiento de los plazos contractuales, la correcta organización de los trabajos y 

la optimización de los recursos durante la ejecución de la obra. 

2.  Plan de Control de Calidad 

El Plan de Control de Calidad define los procedimientos técnicos y administrativos 

destinados a asegurar que los materiales, procesos constructivos y trabajos ejecutados 

cumplan con las especificaciones técnicas, normas vigentes y requisitos del proyecto. 

Contempla inspecciones periódicas, controles de recepción de materiales, 

verificación de procesos constructivos, registros de calidad, ensayos cuando sean 

requeridos y acciones correctivas ante no conformidades. Su objetivo es garantizar la 

durabilidad, funcionalidad y correcto desempeño de la obra terminada. 

3.  Plan de Seguridad y Protección Ambiental 

El Plan de Seguridad y Protección Ambiental establece las medidas preventivas y 

correctivas para salvaguardar la integridad del personal, de terceros y del entorno 

durante la ejecución del proyecto. Incluye la identificación de riesgos laborales, uso 

obligatorio de equipos de protección personal (EPP), señalización, procedimientos de 

trabajo seguro, manejo adecuado de residuos, control de emisiones, protección de 

áreas naturales y cumplimiento de la normativa de seguridad ocupacional y ambiental 

vigente. Este plan busca minimizar accidentes, impactos ambientales y asegurar una 

ejecución responsable de la obra. 

B. PLANOS Y MISCELÁNEO 

 

Suministro y confección del diseño y planos constructivos necesario para la 

Construcción de un Refugio de Guardaparque y la segunda fase del Sedero Aéreo “El 

Mirador” 

 

Esta actividad comprende el desarrollo integral del diseño técnicos necesario para la correcta 

ejecución del proyecto de la cuales se está mencionado el entregable.  
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Entregables planos de arquitectura:    

 

Incluye el diseño completo de la Construcción de un Refugio de Guardaparque y la 

segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” 

 

• Planta arquitectónica (distribución de ambientes). 

• Elevaciones.  

• Secciones.  

• Detalles constructivos arquitectura (acabados, puertas, ventanas, mobiliario entre 

otros). 

• Niveles, cota, eje y referencia.  

• Ubicación  

• Localización. 

 

Entregables planos de estructura:   

 

Incluye el diseño estructura de la Construcción de un Refugio de Guardaparque y la 

segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” en el área del proyecto para asegurar su 

estabilidad y seguridad:  

 

• Planta de Estructura de Madera  

• Planta de Fundaciones y Cimiento  

• Detalles de columna, viga y losa  

• Refuerzo estructurales y detalles de anclajes  

• Niveles, cota eje y referencia  

 

Entregables planos de Plomería y estudio de prueba de Percolación:  

 

Incluye el diseño plomería de la Construcción de un Refugio de Guardaparque y la 

segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” en el área del proyecto para asegurado sus 

estudios de prueba percolación para el biodigestor.  

 

• Planta de plomería agua potable y agua sanitaria  

• Planta de redes de agua potable, drenaje y evacuación de agua residuales. 

• Detalle de Plomería  

• Estudio de prueba de percolación para determinar la capacidad del terreno para 

absorción de agua residuales.  

  

Entregables planos de eléctricos y memoria técnica de bomba y celda solares:  

Incluye el diseño eléctrico de la Construcción de un Refugio de Guardaparque y la 

segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” en el área del proyecto para asegurado su 

memoria técnica y parte sistema eléctrico con seguridad. 
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• Planta de electricidad  

• Planta de Bomba  

• Planta de celda solares 

• Detalle de eléctrico general  

• Tableros  

• Resumen de carga  

• Calculo eléctrico y memoria técnica detallada.  

 

Aprobación de planos Generales:  

 

Esta actividad contempla la gestión y obtención de las aprobaciones oficiales necesarias 

para la ejecución del proyecto, incluyendo: 

• Trámite y aprobación ante el Municipio correspondiente. 

• Revisión y aprobación por el Cuerpo de Bomberos de Panamá, cuando aplique. 

• Aprobación sanitaria por el Ministerio de Salud (MINSA). 

• Coordinación y aprobación ante la empresa eléctrica y otras entidades que resulten 

necesarias según el alcance del proyecto. 

• Atención a observaciones técnicas hasta la obtención de las aprobaciones finales. 

Aprobado de firmas, sellos y cumplimento normativo:  

 

Todos los planos entregados deberán: 

• Estar firmados y sellados por profesionales idóneos (arquitectos e ingenieros y 

plomero), debidamente registrados y habilitados. 

• Cumplir con la normativa técnica, legal y ambiental vigente en la República de 

Panamá. 

• Presentarse en formato físico y digital según lo exijan las entidades competentes. 

• Incluir memorias técnicas y especificaciones cuando sean requeridas para su 

aprobación. 

REFUGIO DE GUARDAPARQUES 

C. ESTRUCTURA DE CIMIENTO  

 

Limpieza manual  

Consiste en la eliminación manual de toda vegetación, basura, escombros, raíces y cualquier 

otro material que impida el correcto desarrollo de las labores de construcción. Se asegura que 

el terreno quede libre de obstáculos y nivelado para facilitar el replanteo y posteriores 

trabajos. 

Excavaciones  

Realización de excavación manual en el terreno para la creación de fundaciones, 

específicamente para cimientos corridos. Incluye la remoción cuidadosa del suelo para 
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alcanzar las profundidades y dimensiones establecidas en los planos estructurales, 

manteniendo la integridad del terreno adyacente. 

Fundaciones  

 

Demarcación y Replanteo del Área de Trabajo 

Consiste en identificar y marcar en el terreno la ubicación exacta donde se ejecutarán los 

trabajos, de acuerdo con los planos del proyecto. Se utilizan estacas, cuerdas, cal y/o 

nivelación para definir ejes, alineaciones, dimensiones y cotas, asegurando que la 

construcción se realice en la posición correcta y con las medidas establecidas. 

Excavación para Pedestal de Concreto 

la excavación manual del terreno para la construcción del pedestal de concreto, con 

dimensiones de 30 x 30 cm y una profundidad de 1.30 m hasta el nivel de desplante de 

concreto de f’c =3,000 psi (≈ 21 MPa / 210 kg/cm²). La excavación debe realizarse 

respetando las medidas, alineación y profundidad indicadas según los planos constructivos. 

Construcción del Pedestal de Concreto 

Incluye el armado (si aplica), colocación y vaciado del concreto de f’c =3,000 psi (≈ 21 MPa 

/ 210 kg/cm²) dentro de la excavación previamente preparada. El concreto se compacta 

adecuadamente para evitar vacíos y asegurar la resistencia estructural del pedestal, el cual 

servirá como elemento de soporte para la estructura proyectada. 

Fundaciones de Zapata 

Esta actividad comprende la ejecución de las zapatas de cimentación de concreto de f’c 

=3,000 psi (≈ 21 MPa / 210 kg/cm²). que tienen la función de distribuir las cargas de la 

estructura hacia el terreno. Incluye la excavación, nivelación del fondo, colocación de acero 

de refuerzo (si corresponde), vaciado del concreto y curado, todo conforme a las 

especificaciones técnicas y planos estructurales. 

 

Formaletas  

Suministro e instalación de formaletas (encofrados) para dar forma a las estructuras de 

concreto, principalmente para fundaciones y columnas de amarre. Estas formaletas 

garantizan la correcta dimensión y acabado del concreto hasta su fraguado y 

endurecimiento. 

D. ESTRUCTURA DE MADERA NUEVA  

 

Nota Importante: La madera será suministrada por Mi Ambiente. El transporte de los 

materiales desde el punto de entrega hasta el proyecto será a cargo del contratista. Además, 

todos los trabajos de instalación, incluida la mano de obra y el uso de herramientas o equipos 

necesarios, correrán por cuenta del contratista. 
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PISO DE MADERA NUEVA  

 

Instalación Vigas Principales 

 

• Madera: Vigas de madera curada (cedro o pino), de sección 4"x10"x10’ (para vigas 

principales) y 2"x10" (para vigas secundarias), tratadas con preservantes para evitar 

el ataque de insectos y hongos. 

• Fijación: Los elementos de madera serán fijados con tornillos estructurales de acero 

inoxidable o galvanizado para garantizar la estabilidad y durabilidad. 

• Tratamiento: Madera curada y tratada con soluciones de preservación para 

garantizar su resistencia a factores climáticos y biológicos. 

 

Instalación viga secundaria  

 

• Madera: Vigas de madera curada (cedro o pino), de sección 2”x10”x10’ (apoyada 

en el pedestal), tratadas con preservantes para evitar el ataque de insectos y hongos. 

• Fijación: Los elementos de madera serán fijados con tornillos estructurales de acero 

inoxidable o galvanizado para garantizar la estabilidad y durabilidad. 

• Tratamiento: Madera curada y tratada con soluciones de preservación para 

garantizar su resistencia a factores climáticos y biológicos. 

 

Instalación vigueta  

 

• Madera: Viguetas de madera tratada de 2"x6"x10’, fijadas a las vigas secundarias 

mediante pernos estructurales. 

• Fijación: Los elementos de madera serán fijados con tornillos estructurales de acero 

inoxidable o galvanizado para garantizar la estabilidad y durabilidad. 

• Tratamiento: Madera curada y tratada con soluciones de preservación para 

garantizar su resistencia a factores climáticos y biológicos. 

 

Instalación de piso   

 

• Madera: Tablas de madera cepillada de 1"x12", de madera local (cedro, pino, o 

similar), con un acabado liso y sin imperfecciones. 

• Fijación: Los elementos de madera serán fijados con tornillos estructurales de acero 

inoxidable o galvanizado para garantizar la estabilidad y durabilidad 

• Acabado: El piso será sellado con barniz protector contra humedad y agentes 

biológicos, aplicando varias capas para aumentar su durabilidad. 

 

COLUMNA DE MADERA 

 

Instalación Columnas: 

 

• Madera: Columnas de madera local (cedro, almendro u otra de características 

similares), con una sección de 6"x6"x10’ para las columnas en esquinas y 4"x4" para 

las columnas centrales. 
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• Acabado: Madera tratada y pintada con productos específicos para evitar el ataque 

de plagas y para resistir condiciones externas. 

 

Instalación columna centrales de madera:   

 

• Madera: Columnas de madera centrales (cedro, almendro u otra de características 

similares), con una sección de 4"x4"x10’ para las columnas en esquinas y 4"x4" para 

las columnas centrales. 

 

PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR DE MADERA  

 

Instalación de pares de madera  

 

Madera: Tablas de madera local cepillada (criollo, almendro u otra especie aprobada), con 

dimensiones aproximadas de 2"x4"x10’, colocadas en sentido vertical y fijadas a la estructura 

portante. El espaciado entre tablas será mínimo, conforme a las especificaciones del diseño 

arquitectónico. 

Fijación: Mediante clavos o tornillos galvanizados, asegurando alineación, nivelación y 

correcta sujeción. 

Acabado: Las juntas entre tablas serán selladas con silicona para prevenir filtraciones de 

agua. Posteriormente, toda la superficie será tratada con barniz sellador protector, resistente 

a la humedad, rayos UV y agentes externos, adecuado para uso interior y exterior según 

corresponda. 

Instalación de pared de madera  

 

Madera: Tablas de madera local cepillada (criollo, almendro u otra especie aprobada), con 

dimensiones aproximadas de 1"x10"x10’, colocadas en sentido vertical y fijadas a la 

estructura portante. El espaciado entre tablas será mínimo, conforme a las especificaciones 

del diseño arquitectónico. 

Fijación: Mediante clavos o tornillos galvanizados, asegurando alineación, nivelación y 

correcta sujeción. 

Acabado: Las juntas entre tablas serán selladas con silicona para prevenir filtraciones de 

agua. Posteriormente, toda la superficie será tratada con barniz sellador protector, resistente 

a la humedad, rayos UV y agentes externos, adecuado para uso interior y exterior según 

corresponda. 

Instalación de arriostramiento de madera  

• Material: Madera dimensionada de sección 2" x 4" y longitud de 10’, cepillada y libre 

de defectos estructurales, proveniente de madera local o especie aprobada. 
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• fijación: se realizará mediante clavos o tornillos galvanizados de alta resistencia, 

asegurando una unión firme a la estructura principal y garantizando la estabilidad y 

rigidez del sistema. 

• Acabado: La madera será tratada con producto preservante contra humedad, insectos y 

hongos. Posteriormente, se aplicará barniz sellador o protector adecuado para uso 

interior y/o exterior, según corresponda. 

 

Suministro e instalación de tablas 

  

• Material: Tablas de madera local cepillada, de dimensiones 1" x 10" x 10’, libres de 

defectos estructurales y aptas para uso en obra. 

• Fijación: Las tablas serán colocadas según planos y especificaciones del proyecto, 

fijadas mediante clavos o tornillos galvanizados, asegurando correcta alineación, 

nivelación y firmeza. 

• Acabado: Las juntas se sellarán con silicona para evitar filtraciones. La madera será 

tratada con producto preservante contra humedad, insectos y hongos, y posteriormente 

se aplicará barniz sellador protector, adecuado para uso interior y/o exterior. 

BARANDILLA DE MADERA 

 

Instalación de Barandilla: 

• Postes de Madera: 

Madera de 4" x 4" x 10’, que funcionan como elementos portantes y de anclaje. 

• Pasamanos superior: 

Madera de 2" x 4" x 4’, colocada de forma continua a una altura total de 1.10 m. 

• Barandal inferior: 

Madera de 2" x 4" x 4’, instalada paralela al pasamanos. 

• Balaustres verticales y cruces tipo San Andrés: 

Madera de 2" x 4" x 4’, dispuestas de acuerdo con el diseño arquitectónico para formar 

la cruz, garantizando rigidez y seguridad. 

Fijación de poste   

 Poste de Madera de 4" x 4" se fijarán a la estructura base (losa, viga o estructura de 

madera) mediante: 

-Anclajes metálicos galvanizados o placas metálicas, 

-Tornillos estructurales o pernos galvanizados con tuerca y arandela. 

 

Ensamble de la barandilla  

El pasamanos superior y el barandal inferior se fijarán a los postes mediante: 

-Tornillos para madera galvanizados o de acero inoxidable, 

-Uniones ocultas o embutidas para mejorar la estética. 
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Los balaustres verticales y diagonales (cruz de San Andrés) se ensamblarán con: 

-Ensambles a tope o media madera, 

-Tornillos autorroscantes para madera y refuerzos con adhesivo estructural para madera. 

Todas las uniones quedarán firmes, sin holguras, garantizando la resistencia a cargas 

horizontales. 

ESCALERA DE MADERA 

 

Instalación de Escalera: 

Pasamanos superior de madera 

Elemento de seguridad fabricado en madera de sección 2” x 4” x 4’, instalado en la parte 

superior del barandal de la escalera, conforme al diseño arquitectónico. 

Barandal inferior de madera 

Madera de sección 2” x 4” x 4’, instalada de forma paralela al pasamanos superior, 

funcionando como elemento estructural y de seguridad del barandal. 

Balaustres verticales de madera 

Elementos verticales fabricados en madera de 1½” x 2½” x 4’, dispuestos según el diseño 

arquitectónico de la escalera, garantizando seguridad y estabilidad del barandal. 

Contrahuella de madera 

Pieza de madera de 1” x 12” x 4’, instalada en la contrahuella de cada escalón, conforme al 

diseño de la escalera. 

Poste de escalera de madera 

Elemento estructural de madera de 4” x 4” x 4’, colocado de acuerdo con el diseño 

arquitectónico de la escalera, destinado a proporcionar soporte y seguridad al sistema de 

barandal. 

TECHO   

 

Suministro e instalación de cumbrera o caballete de zinc esmaltado calibre 24 

Esta actividad que consiste en el suministro, corte, colocación y fijación de la cumbrera o 

caballete fabricado en zinc esmaltado calibre 24, instalada en el punto más alto del techo para 

cubrir la unión de las láminas de ambas pendientes. incluye traslapes, fijaciones, sellos y 

alineación correcta para garantizar impermeabilidad y terminación estética del techo. 

Suministro e instalación de lámina y estructura completa de cubierta de zinc canal 

ancho calibre 24 
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Comprende el suministro e instalación total de la cubierta del techo, incluyendo: 

• Lámina de zinc canal ancho calibre 24, correctamente alineada, traslapada y fijada. 

• Estructura de soporte en madera local cepillada (criollo, almendro u otra de similares 

características). 

• Armazón principal de madera de 2"x8"x10'. 

• Viga central de cumbrera de 6"x10"x10'. 

• Correa de madera de 2"x4"x10', instaladas cada 80 cm centro a centro (c.a.c.). 

• Tornillería, clavos, anclajes y nivelación. 

 

Canales pluvial de PVC 

Suministro e instalación de sistema completo de evacuación de aguas pluviales, fabricado 

en PVC, que incluye: 

• Canales (canaletas) 

• Bajantes 

• Codos, uniones, soportes y accesorios 

• Fijaciones y sellos. 

PISO DE CONCRETO  

 

Losa tipo Metal Deck compuesta por lámina de zinc ondulado calibre 26, atornillada a 

estructura de carriolas dobles de 2”x4” en acero calibre 16, las cuales se encuentran soldadas 

y ancladas al pedestal, incluyendo pernos soldados tanto a la lámina de zinc como al pedestal 

para asegurar la correcta fijación y transmisión de cargas. 

Toda la estructura metálica se encuentra protegida con cuatro manos de pintura anticorrosiva 

tipo minio rojo, garantizando mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. La losa está 

diseñada para recibir colado de concreto, funcionando como sistema de losa colaborante. 

 

BAÑOS INTERNO (2 BAÑOS COMPLETOS)  

Suministro e instalación de pared de bloque de 4" incluye refuerzo de acero, mortero: 

Esta actividad consiste en proveer y colocar bloques de concreto de 4 pulgadas de grosor 

para construir una pared. Además, incluye el refuerzo estructural con acero (varillas o 

mallas) para darle mayor resistencia, y la aplicación de mortero para unir los bloques y 

asegurar estabilidad. 

Suministro e instalación de pared de bloque de 6" incluye refuerzo de acero, mortero: 

Similar a la anterior, pero con bloques de 6 pulgadas de grosor, lo que genera una pared 

más robusta o adecuada para mayores cargas. También incluye el refuerzo con acero y la 

aplicación de mortero. 

Repello rústico en ambas caras de altura de 3.00 m incluye retaqueo: 

Esta actividad se refiere a aplicar un recubrimiento o capa de mortero (repello) con acabado 



 

59 
 

rústico sobre ambas caras de la pared, hasta una altura de 3 metros. El "retaqueo" es la 

acción de corregir o rellenar imperfecciones para que el acabado quede uniforme. 

Topping de piso impermeabilización de espesor 5 cm: 

Se trata de aplicar una capa fina (topping) de material impermeabilizante sobre el piso, con 

un espesor de 5 centímetros. Esta capa protege el piso contra la penetración de agua o 

humedad, mejorando su durabilidad. 

F. SISTEMA DE ELECTRICIDAD   

 

Suministro e instalación de panel eléctrico 

Se incluye la provisión e instalación completa del panel eléctrico, con todos sus componentes 

como breakers, tuberías, cableado, accesorios, mano de obra, pruebas, conexión y puesta en 

marcha. Además, cualquier trabajo adicional necesario para asegurar el correcto 

funcionamiento del panel está contemplado, aunque no esté explícitamente mencionado. 

Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble de 125V, 15A 

Incluye todos los materiales y accesorios necesarios (tomacorriente doble, caja de montaje, 

tubo conduit, codos, acoples, alambres eléctricos) para la correcta instalación de una salida 

eléctrica de tomacorriente doble. La instalación debe quedar completamente operativa y en 

perfecto estado. Se requiere la aprobación del Ministerio de Ambiente conforme a los 

requisitos técnicos del proyecto. 

Suministro e instalación de salida para interruptor para uso general 

Consiste en la instalación completa de la salida para interruptor, con caja para interruptor, 

tubo conduit, codos, acoples, alambres eléctricos, soportes y demás materiales necesarios. 

Debe quedar operativa y en perfecto estado. También requiere aprobación del Ministerio de 

Ambiente. 

Suministro e instalación de luminaria LED de 12W o 15W para uso general 

Incluye la instalación completa de lámparas LED, junto con tubo conduit, codos, acoples, 

alambres eléctricos, caja de conexión, soportes y demás accesorios necesarios. La luminaria 

debe funcionar correctamente y quedar operativa, igualmente sujeta a la aprobación del 

Ministerio de Ambiente. 

G. SISTEMA DE FOTOVOLTAICO  

Esta actividad consiste en la provisión completa e instalación de un sistema fotovoltaico, 

diseñado para generar energía eléctrica a partir de la radiación solar. El proyecto abarca todas 

las fases necesarias para garantizar que el sistema funcione de manera eficiente y segura.  

El alcance del proyecto incluye, específicamente: 
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• Cálculo eléctrico del sistema fotovoltaico, considerando la demanda energética y el 

dimensionamiento de todos sus componentes. 

• Planos de diseño del sistema, que incluyen esquemas eléctricos y disposición física de 

los elementos. 

• Suministro de materiales y componentes, tales como paneles solares, inversores, 

baterías (si aplica), estructuras de soporte, cableado y protecciones eléctricas. 

• Instalación del sistema, incluyendo montaje, conexionado, puesta a tierra, pruebas de 

funcionamiento y entrega lista para operar. 

Estudios y diseño del sistema fotovoltaico 

Levantamiento de información del sitio 

Cálculo de demanda eléctrica según los equipos a alimentar 

Dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

Cálculo eléctrico (corrientes, tensiones y protecciones) 

Elaboración del plano de diseño del sistema fotovoltaico 

Suministro de equipos y materiales 

Suministro de paneles solares fotovoltaicos 

Suministro de inversor de 3 kW – 48 V 

Suministro de dos (2) baterías de 48 V 

Suministro de estructura de montaje para paneles solares 

Suministro de cableado eléctrico: 

Cable calibre 6 AWG para conexión de paneles 

Cable calibre 4 AWG para conexión entre baterías e inversor 

Sistema de protección y seguridad 

Suministro e instalación de breakers de protección 

Suministro e instalación de fusibles 

Suministro e instalación de dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS / 

pararrayos) 

Suministro e instalación de caja de combinaciones 

Instalación del sistema fotovoltaico 

Instalación de la estructura de montaje 

Instalación y fijación de los paneles solares 

Conexionado eléctrico de los paneles solares 

Instalación del inversor 

Instalación y conexión de las baterías 

Instalación del sistema de protecciones eléctricas 
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Pruebas y puesta en marcha 

Verificación de conexiones eléctricas 

Pruebas de funcionamiento del sistema fotovoltaico 

Puesta en marcha del sistema 

Verificación de la capacidad de suministro para los equipos conectados 

Capacidad de alimentación del sistema 

El sistema fotovoltaico está diseñado para alimentar: 

Una (1) nevera 

Dos (2) abanicos 

Cuatro (4) cargadores de celular 

Siete (7) focos LED 

H. SISTEMA DE PLOMERIA 

Suministro e instalación de regadera de ducha: 

Incluye la provisión e instalación de una regadera de ducha completa, equipada con: 

• Brazo cromado: resistente a la corrosión, que asegura la correcta fijación de la 

regadera a la pared. 

• Llave de media pulgada: para la conexión al sistema de agua, garantizando 

compatibilidad y funcionamiento eficiente. 

• Rejilla de desagüe: que permite la evacuación adecuada del agua, evitando 

obstrucciones. 

Todo el equipo será completamente funcional, instalado siguiendo estrictamente las 

especificaciones del proyecto, asegurando durabilidad, seguridad y un funcionamiento 

óptimo de la ducha. 

Suministro e instalación de salida sanitaria: 

Incluye la provisión e instalación de todos los elementos necesarios para la correcta 

evacuación de aguas residuales, tales como: 

• Tuberías de las dimensiones y materiales especificados en el proyecto. 

• Codos, acoples y accesorios necesarios para lograr las conexiones adecuadas. 

• Todos los elementos complementarios requeridos para garantizar la funcionalidad y 

hermeticidad del sistema, aunque no estén mencionados expresamente en la descripción. 

Suministro e instalación de salida de agua potable: 

Comprende la provisión e instalación de todos los elementos necesarios para garantizar el 

correcto suministro de agua potable, incluyendo: 
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• Tuberías de los materiales y diámetros especificados en el proyecto. 

• Codos, acoples y demás accesorios necesarios para realizar las conexiones 

adecuadas. 

• Todos los componentes adicionales requeridos para asegurar la funcionalidad y 

estanqueidad del sistema, aunque no se mencionen expresamente. 

Suministro e instalación de inodoro residencial:  

Incluye el tipo americano en todos los componentes necesarios para su correcta colocación 

y funcionamiento. La actividad comprende: 

• Suministro del inodoro tipo americano de calidad estándar residencial. 

• Instalación completa del inodoro en el sitio designado. 

• Provisión e instalación de toda la ferretería necesaria, tales como tornillería, pernos, 

tuercas y demás elementos de fijación. 

• Inclusión de todos los accesorios de conexión requeridos, como mangueras, codos, 

válvulas, sellos y empaques, asegurando un funcionamiento adecuado y hermético del 

sistema sanitario. 

• Pruebas finales de funcionamiento y verificación de instalación correcta. 

Nota: La descripción enfatiza que se incluyen todos los accesorios y ferretería 

completos, garantizando que el inodoro quede instalado de manera funcional y segura. 

Suministro e instalación de lavamanos con pedestal, tipo residencial:  

Incluyendo todos los componentes americanos necesarios para su correcta instalación y 

funcionamiento. La actividad comprende: 

• Suministro del lavamanos con pedestal de calidad estándar residencial. 

• Instalación completa del lavamanos en el lugar designado. 

• Provisión e instalación de grifería completa (mezcladora o llaves según especificación). 

• Inclusión de toda la ferretería y accesorios necesarios para la instalación, tales como 

tornillería, soportes, tuercas, empaques y sellos. 

• Conexiones hidráulicas completas, asegurando un funcionamiento adecuado y sin 

fugas. 

• Verificación final del funcionamiento y correcta fijación del equipo. 

Nota: Se incluyen todos los accesorios y ferretería completos, garantizando que el 

lavamanos quede instalado de manera funcional y segura. 

Suministro e instalación de fregador doble de acero inoxidable: 

incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

La actividad comprende: 



 

63 
 

• Suministro del fregador doble de acero inoxidable, de calidad estándar residencial o 

comercial según especificación. 

• Instalación completa del fregador en el lugar designado, asegurando nivelación y 

fijación adecuada. 

• Provisión e instalación de toda la ferretería necesaria, incluyendo tornillería, soportes, 

tuercas, sellos y demás accesorios de fijación. 

• Conexión hidráulica completa para el correcto funcionamiento del fregador, asegurando 

estanqueidad y operatividad. 

• Verificación final del correcto funcionamiento y fijación del equipo. 

Nota: Se incluyen todos los accesorios y ferretería completos, garantizando que el fregador 

quede instalado de manera funcional y segura. 

Suministro e instalación de desagüe para fregadero, dos duchas y tina de lavar: 

Incluyendo tuberías, sifones, conexiones y pruebas de funcionamiento para garantizar 

evacuación eficiente de aguas residuales. 

Nota: Se incluyen todos los accesorios y ferretería completos, garantizando que el ducha y 

lavar quede instalado de manera funcional y segura. 

Suministro e instalación de tina doble de concreto con desagüe de hierro colado y su 

ferretería (accesorios completos) 

Esta actividad comprende el suministro, transporte e instalación de una tina doble 

construida en concreto, diseñada para uso doméstico o comercial, garantizando resistencia 

y durabilidad. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta operación, tales 

como: 

Tina doble de concreto: 

Construcción en concreto de alta resistencia. 

Dimensiones según especificación del proyecto. 

Acabado liso y uniforme, con tratamiento para evitar filtraciones y facilitar la limpieza. 

Desagüe de hierro colado: 

Instalación de un sistema de drenaje resistente a la corrosión. 

Conexiones adecuadas a la red de desagüe existente. 

Sellado hermético para prevenir fugas. 

Ferretería y accesorios completos: 

Grifería (llaves de agua, mezcladoras). 

Rejillas, tapones, y accesorios necesarios para la correcta funcionalidad del desagüe. 

Soportes, tornillería y elementos de fijación. 
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Mano de obra e instalación: 

Nivelación y posicionamiento de la tina. 

Conexión de la tubería de desagüe. 

Verificación de la estanqueidad y funcionamiento de todos los accesorios. 

 

I. SISTEMA DE BIODIGESTOR  

Suministro e instalación de tanque biodigestor de 1,150 litros (HDPE u otro material 

resistente) 

Esta tarea comprende la entrega y colocación de un tanque biodigestor fabricado en 

polietileno de alta densidad (HDPE) u otro material resistente equivalente, con capacidad 

de 1,150 litros. 

• Excavación del terreno para el asentamiento del tanque. 

• Nivelación y preparación de la base sobre la que se apoyará el tanque. 

• Relleno lateral con arena, compactada para garantizar estabilidad. 

• Cobertura final con tierra compactada. 

• Preparación de la base para la instalación de la tapa del tanque. 

Suministro e instalación de caja de registro de lodos (HDPE) 

Consiste en la entrega y montaje de una caja de registro fabricada en HDPE, diseñada para 

recolectar lodos del sistema de tratamiento. 

• Conexión adecuada al sistema de tratamiento. 

• Instalación de todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

Construcción de caja de registro de 60 x 60 cm con bloques de concreto 

Construcción de una caja de registro de dimensiones 60 x 60 cm utilizando bloques de 

concreto, reforzados y repellados. 

• Colocación de muros con bloques de concreto según el diseño estructural. 

• Reforzamiento de la estructura según especificaciones de plomería. 

• Revoque o repellado de muros para acabado y durabilidad. 

• Cumplimiento con el diseño de plomería propuesto para correcta operación del sistema. 

Suministro e instalación de sistema de pozo de percolación o zanja de filtración 

Instalación de un sistema de disposición final de aguas residuales mediante pozo de 

percolación o zanja de filtración. 

• Suministro e instalación de tubería perforada de 4" o 6" según diseño. 
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• Colocación de grava para filtración y soporte de la tubería. 

• Adaptación conforme al diseño de plomería aprobado para asegurar correcta absorción 

y dispersión de líquidos. 

Suministro e instalación de línea sanitaria principal en PVC de 4" o 6" 

Instalación de la tubería principal del sistema sanitario, utilizando PVC de 4" o 6". 

• Suministro e instalación de tuberías principales y todos sus accesorios: codos, 

uniones, abrazaderas y registros. 

• Conexión completa y funcional de la línea sanitaria conforme al diseño aprobado. 

• Garantizar la correcta operación del sistema, evitando fugas o fallas. 

I. SISTEMA DE COSECHA DE AGUA  

Suministro e instalación de una estructura elevada de soporte para un tanque de 

reserva  

consiste una construcción de madera dura tratada, diseñada para garantizar estabilidad, 

durabilidad y seguridad estructural para el tanque de reserva  

La estructura se proyecta para soportar un tanque cuya capacidad será calculada de acuerdo 

con la demanda del sistema, considerando volúmenes entre 1,100 y 3,000 litros por persona, 

asegurando un abastecimiento adecuado y continuo. 

El alcance de la actividad incluye: 

• Estudio y cálculos estructurales, necesarios para definir dimensiones, capacidad de carga 

y condiciones de seguridad. 

• Construcción de fundaciones, diseñadas para soportar el peso de la estructura y el tanque 

lleno. 

• Instalación de un filtro para la captación de agua, que garantice la calidad del recurso 

almacenado. 

• Suministro e instalación de las conexiones hidráulicas necesarias para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

• Instalación de una bajante en tubería PVC de 2”, asegurando un flujo eficiente del agua 

hacia la red de distribución. 

• Montaje final y verificación del sistema, garantizando un funcionamiento eficiente, 

seguro y conforme a las especificaciones técnicas. 
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K. ARQUITECTURA DE MADERA  

 

PUERTAS 

Puerta de madera 3ft x 7ft: Suministro e instalación de puerta de madera de 3 pies de 

ancho por 7 pies de alto, equipada con 3 bisagras de 4 pulgadas y cerradura de perilla. 

Incluye marco integral y pintura completa, garantizando funcionalidad y acabado estético. 

Puerta de madera 2ft x 7ft: Suministro e instalación de puerta de madera de 2 pies de 

ancho por 7 pies de alto, con 3 bisagras de 4 pulgadas y cerradura de perilla. Incluye marco 

integral pintado y acabado uniforme. 

VENTANAS 

Ventana de madera 1.20m x 1.20m: Suministro e instalación de ventana de madera de 

1,20 x 1,20 metros, equipada con bisagra antimosquito, proporcionando ventilación y 

protección contra insectos. 

Ventana de madera 1.20m x 0.60m: Suministro e instalación de ventana de madera de 

1,20 x 0,60 metros con bisagra antimosquito, asegurando funcionalidad y seguridad. 

ACABADOS 

Azulejos en paredes de baños: Colocación de azulejos de 30cm x 20cm en áreas de ducha, 

con aplicación de lechada según la muestra aprobada por el arquitecto, logrando acabado 

uniforme y resistente a la humedad. 

Baldosas antideslizantes en baños: Suministro e instalación de baldosas antideslizantes de 

30cm x 30cm en pisos de baños, incluyendo revestimiento de quicios de concreto, 

garantizando seguridad y durabilidad. 

PINTURA GENERAL 

Aplicación completa de pintura y barniz en superficies de madera, paredes, escaleras y 

barandas, tanto internas como externas. Incluye suministro de materiales, sellador, lijado 

entre manos, aplicación de todas las capas necesarias y limpieza final. El acabado es de barniz 

color caoba, asegurando durabilidad y estética de alta calidad. 

 

MOBILIARIO  

Suministro e instalación de mobiliario completo en cocina, compuesto por muebles bajos de 

1,33 m con zócalo inferior y muebles altos. Incluye cajones y baldas del mismo material, 

bisagras, guías, tiradores, patas regulables y otros herrajes de calidad básica. También incluye 

sobre de cocina. Todo instalado y listo para uso, garantizando funcionalidad y acabado 

uniforme. 
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Suministro e instalación de mobiliario de camarote de madera de color chocolate de tamaño 

3/4" 39”x75” con su colchones y sabanas adjunto una imagen  

 

Nevera: 

Suministro de nevera para uso doméstico, instalada en el área 

designada de 10 pie cúbicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estufa: 

Suministro de estufa para cocina, adecuada para uso 

residencial 4 fogones. 
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Mesa tipo picnic de Madera: 

 

Suministro de instalación de mesa tipo picnic de madera de pino 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. SENDERO ÁEREO “ EL MIRADOR”  

 

 

Demolición de Torre Mirador existente de madera 

Consiste en el desmonte y demolición total de la torre mirador existente construida en 

madera, incluyendo estructura principal, plataformas, barandas y elementos de fijación. La 

actividad contempla el retiro manual de los componentes, clasificación de materiales 

aprovechables y disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente. 

Incluye mano de obra, herramientas y equipos necesarios, garantizando la seguridad del 

personal y del entorno. 

 

Limpieza del área del sendero hasta el mirador 

Actividad que comprende la limpieza general del área intervenida a lo largo de todo el 

sendero que conduce al mirador. Incluye retiro de escombros, residuos vegetales, restos de 

demolición, maleza y cualquier elemento que obstruya el paso. Se dejará el área en 

condiciones óptimas para la ejecución de las nuevas obras, asegurando accesibilidad y 

seguridad. 

 

Construcción de mirador de madera de 3 metros de altura 

 

Construcción de un mirador en madera con una altura total de 3 metros, conformado por una 

estructura principal apoyada sobre cuatro (4) zapatas de concreto con pedestales. La 

estructura será anclada mediante pernos galvanizados, incluyendo crucetas tipo “San Andrés” 

para rigidización y estabilidad. La obra incluye suministro e instalación de toda la madera 

estructural (secciones de 4” x 4”), pernos galvanizados, clavos, herrajes, barandas de 

protección y elementos de seguridad. Comprende mano de obra especializada, herramientas, 

equipos y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. 
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Suministro e instalación de pasarela peatonal en madera plástica 

 

Suministro e instalación de una pasarela peatonal fabricada en madera plástica de 5 cm de 

espesor, con un ancho de 1.20 metros, destinada a la conexión de los senderos con el mirador. 

La estructura incluye vigas de amarre, viguetas, columnas de soporte, barandas y pasamanos. 

Las fundaciones estarán conformadas por tubos metálicos de 6 pulgadas de diámetro, 

fundidos en concreto de resistencia 3000 psi y anclados mediante placas pernadas. Toda la 

superficie de circulación será revestida con madera plástica. La actividad incluye materiales, 

transporte, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta instalación. 

 

Construcción de plataforma hexagonal en madera plástica 

 

Construcción de una plataforma en forma hexagonal, elaborada en madera plástica de 5 cm 

de espesor, con un ancho de 1.20 metros, destinada a la conexión de los senderos con el 

mirador y como área de estancia. La estructura contempla vigas de amarre, viguetas, 

columnas para fundación, barandas y pasamanos. Las fundaciones estarán conformadas por 

tubos de 6 pulgadas de diámetro, fundidos en concreto de 3000 psi y anclados mediante 

placas pernadas. Toda la superficie será revestida con madera plástica. Incluye suministro de 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todos los elementos necesarios para su 

correcta ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRADOR ACTUAL  
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ÁREAS NUEVAS DE UN SENDERO DE MADERA PLÁSTICA 

 

 

Entiéndase que El Contratista incluye, aunque ello no esté explícitamente indicando así 

en los planos y especificaciones todo elemento nuevo, material, equipo y mano de obra 

necesaria para finalizar la obra contratada y especificada. Igualmente se aplica a 

aquellos trabajos implícitos en las especificaciones que, aunque no se mencionen en 

trabajos incluidos, sean necesarios para realizar las obras objeto del contrato y que las 

mismas se reciban funcionando satisfactoriamente. 

 

1. INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL 

Una vez finalizados los trabajos especificados en el Contrato, incluyendo la remoción de toda 

herramienta, equipo, estructuras provisionales, residuos de materiales y el cumplimiento de 

todas las demás obligaciones contractuales, el contratista deberá dejar el sitio de trabajo en 

condiciones limpias y presentables. El Inspector de Diseños DAPB, Arquitecto Inspector, 

procederá a revisar los trabajos, y si los considera completos y conforme a los términos del 

Contrato, certificará dicha revisión ante el Ministerio de Ambiente (El Donatario). 

Los trabajos completos serán evaluados minuciosamente por el Inspector de Diseños 

DAPB, Arquitecto Inspector, el Ministerio de Ambiente (Donatario) y el Contratista. Si se 

determina que los trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente, se procederá a formalizar 

la aceptación mediante la firma de un "Acta de Aceptación Final". Una copia de esta acta 

deberá acompañar la cuenta final presentada. 
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Adicionalmente, para la inspección final, El Contratista deberá contar con la presencia de un 

profesional idóneo designado por la empresa, quien estará encargado de supervisar el 

cumplimiento de los trabajos de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

El Contratista deberá presentar una nota formal de solicitud de inspección final, 

acompañada de un informe final de la obra, que detalle el estado de los trabajos realizados. 

Además, deberá entregar el cuadro de presentación de cuentas, el cual será proporcionado 

una vez adjudicado el proyecto. Este cuadro incluirá, además de la cuenta final, la 

documentación necesaria para los pagos por avances de obra, conforme a lo detallado en 

este documento. 

2. DETALLES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

Se incluye en esta sección como parte integral del contrato todos los gastos de movilización, 

gastos administrativos y logística. 

El Contratista de ser necesario habilitara un área de depósito por su cuenta o una caseta en la 

obra para depósito de los materiales con las condiciones necesarias que permitan guardar los 

materiales sin el deterioro de estos. 

"Los materiales, como la madera, serán suministrados por mi empresa y deberán ser recibidos 

por el contratista. Es responsabilidad del contratista realizar el tratamiento adecuado de la 

madera entregada, con el fin de asegurar su correcta instalación. Esto incluye, además, el 

suministro de todas las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo la instalación de 

manera óptima. El contratista deberá seleccionar la madera más adecuada para cada 

aplicación, considerando las características técnicas necesarias para la obra." 

3. LIMPIEZA  

 

El CONTRATISTA deberá mantener limpia totalmente el área de trabajo, dejando el área y 

resto de estructuras completamente limpios y sin obstrucciones. Es su responsabilidad el 

retiro de toda la basura que se genere en la demolición, construcción o adecuación de 

la obra. 

Deberá asear todos los accesorios y equipamiento que por motivo de la obra se llegasen a 

ensuciar. 

 

TRABAJO REQUERIDO 

 

DESPEJE Y LIMPIEZA 

El CONTRATISTA despejará y limpiará las áreas requeridas para el emplazamiento de las 

obras. 
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

CONDICIONES GENERALES DENTRO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

4.1 INSPECCION DEL SITIO: 

 

Es responsabilidad del proponente, por su cuenta, visitar y conocer el sitio donde se ha 

de efectuar la obra, para verificar todas las condiciones superficiales visibles existentes 

y considerarlas en su propuesta. 

El hecho de no visitar o desconocer el área no lo exime de responsabilidades en las 

reparaciones solicitadas, y no se aceptarán extras o reclamos que pudieron ser evitadas con 

la investigación del área a contratar y que resulten en posible discrepancia entre lo existente 

y omisiones en los planos o especificaciones. 

 

4.2 TRABAJOS PRELIMINARES: 

 

De la investigación del área El Contratista se percatará de las estructuras que sean necesarias 

realizar los trabajos solicitados. 

En todo momento se tendrá presente la toma de medidas de seguridad, una vez terminados 

los trabajos volverá a reinstalar y resanar los dañados. 

Cualquier observación diferente a lo que indique el plano, deberá ser informada al Depto. de 

Diseño, de la Unidad Administrativa del SINAP y/o de FIDECO, del DAPB, del 

MINISTERIO DE AMBIENTE, a través del inspector de la obra quien deberá tomar las 

medidas necesarias para que los trabajos, objeto de esta solicitud, puedan desarrollarse bien. 

 

4.3 PREPARACION DEL SITIO  

El Contratista es responsable, despejar obstáculos y remover del sitio lo que afecte en el 

perímetro del área del SENDERO afectado por los trabajos. 

Todo material que sea removido, deberá despejarse de otros materiales que puedan ser 

contaminados, así como deberá ser protegido todo equipo o mobiliario cerca del área. 

Deberá tomarse las precauciones si en las instalaciones se decidiera seguir operando mientras 

se remodele, de colocar cinta amarilla de “Precaución” o “Peligro” para evitar accidentes 

lamentables, en todo el perímetro a trabajar. 
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4.4 ACARREO Y LIMPIEZA: 

Todo el material producto del desmontar o desmantelar, y que no sea utilizado, deberá ser 

trasladado inmediatamente del área de trabajo para evitar acumulaciones que puedan 

representar peligro al personal. 

Cualquier material removido de los trabajos, antes de ser trasladado a donde sea indicado, 

deberá ser supervisado por el personal de la Administración del Parque, el cual deberá emitir 

un “permiso de salida”, de dichos materiales. 

 

5.OTRAS DISPOSICIONES: 

 

5.1. Normas: Todo el trabajo se ejecutará conforme a las normas elaboradas por los 

Arquitectos y adjuntas a las presentes especificaciones de las cuales forman parte integral. 

5.2. El trabajo de pintura deberá quedar perfectamente nítido y de alta calidad de acabado, 

todo trabajo deficiente deberá ser corregido por El Contratista inmediatamente. Una vez 

terminado el trabajo deberá ser cuidadosamente limpiado de óxido y de rebabas de soldadura 

de metal.  

5.3. Los materiales de mortero cumplirán los mismos requisitos como lo establece las normas 

para trabajos de hormigón y hormigón armado. 

 

6. OTRAS GENERALIDADES TECNICAS 

6.1.1TRABAJOS PRELIMINARES: 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección y/o según se indica el 

Contratista deberá despejar y preparar el sitio donde se construirá la obra. 

6.1.1.1 Limpieza: El Contratista despejará y mantendrá limpias las áreas afectadas por los 

trabajos, según se indique en los planos; durante todo el periodo que dure la construcción. 

6.1.1.2 Abastecimiento de Agua y Energía Eléctrica:  

El Contratista correrá con todos los gastos de instalación y suministro de agua y energía 

eléctrica durante el periodo de construcción de la obra. 

El Contratista deberá suplir su necesidad de servicio de energía eléctrica a través de una 

planta propia o alquilada. Todas las líneas de suministro de energía provisionales deberán ser 

suministradas, instaladas, conectadas y mantenidas por el Contratista en forma satisfactoria 

y a menos que se indique lo contrario, deberán ser removidas por el contratista a la 

terminación de la obra. 

Como en el área no existen sistemas de servicios públicos el contratista tomará las medidas 

necesarias a fin de dotar el sitio de los servicios necesarios para la construcción (agua) 

durante todo el periodo de ejecución, todo lo cual será por cuenta del contratista. 
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6.1.1.3 Accesibilidad: Ni los materiales, ni la oficina de campo o cualquier instalación usada 

en la construcción de la obra serán, colocados en forma de impedir el libre acceso al resto de 

las instalaciones etc.  

6.1.1.4 Remoción: El trabajo incluye la remoción total de cualquier estructura existente 

incluyendo de existir elementos subterráneos dentro de las áreas de los trabajos contratados 

exceptuando únicamente aquellos hasta la línea límite del contrato que específicamente se 

indiquen que se han de retener, demoler, trasladar, reinstalar o reparar conforme a las 

indicaciones respectivas en el plano. 

Todas las cavidades, huecos y cortes producidas por la demolición de estructuras se llenarán 

con material selecto aprobado por el inspector. 

Todos los elementos removidos serán eliminados del sitio de la obra con sujeción a los 

reglamentos locales.  

7.CONTROL E INSPECCIÓN DE LA OBRA 

El proponente favorecido permitirá sin objeción de ningún tipo, la entrada del Inspector 

autorizado por el MIAMBIENTE con la finalidad de supervisar e inspeccionar las obras 

objeto de este contrato. 

La inspección de la obra será efectuada directamente por el MIAMBIENTE a través de la 

Unidad de Diseño de la DAPB. 

8.MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

TRABAJOS DE MADERA: 

El trabajo descrito en esta sección comprende la instalación completa de una casa de madera, 

incluyendo el suministro de todos los materiales y mano de obra necesarios excepto la 

madera, la cual será proporcionada por el contratante (MiAMBIENTE). 

El contratista será responsable del transporte, manejo, corte, ensamble e instalación de todos 

los elementos de madera suministrados por Mi Ambiente, así como de la provisión de 

tornillería, herrajes, anclajes metálicos, materiales de unión, acabados protectores y demás 

insumos complementarios requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

Asimismo, se incluyen los trabajos de preparación del terreno, cimentación, montaje 

estructural, instalación de muros, pisos, cubierta y acabados finales, garantizando la 

estabilidad y durabilidad de la estructura. 

MATERIALES 

2.1. Madera (Suministrada por MiAMBIENTE) 

Madera natural tratada para exteriores (pino inmunizado, teca, roble o cedro). 

Contenido de humedad máximo: 20%. 
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Libre de grietas, nudos sueltos, deformaciones o deterioro. 

Antes de su instalación se aplicarán preservantes fungicidas e insecticidas según norma 

ITINTEC 251.001 o equivalente. 

El contratista será responsable del almacenamiento, manejo y protección de la madera 

suministrada. 

2.2. Tornillería y Herrajes (A cargo del Contratista) 

Todo el sistema de unión será con tornillos, pernos, clavos y conectores metálicos 

galvanizados o de acero inoxidable. 

En exteriores se aplicará pintura epóxica o sellador anticorrosivo sobre los herrajes. 

Cumplirán norma ASTM A307 o equivalente. 

2.3. Fundaciones y Zapatas de Concreto (A cargo del Contratista) 

Descripción general: 

Las bases de la vivienda estarán conformadas por zapatas aisladas de concreto armado que 

soportarán columnas de madera mediante anclajes metálicos tipo “U” empotrados en el 

concreto. 

Especificaciones: 

Tipo de concreto: Estructural premezclado o vaciado en sitio. 

Resistencia mínima: f’c = 280 kg/cm² (28 MPa). 

Relación agua/cemento: 0.45 máx. 

Cemento: Tipo I o II (según clima local). 

Agregado fino: Arena lavada natural. 

Agregado grueso: Piedra triturada de 19 mm (¾”). 

Refuerzo: Acero de refuerzo grado 4200 kg/cm² (ASTM A615). 

Curado: Mínimo 7 días, manteniendo la humedad del concreto. 

Cimentación: Las zapatas se fundirán sobre terreno firme y compactado al 95% del Proctor 

modificado. 

Espesor mínimo de zapata: 25 cm (ajustable según diseño estructural). 

Anclajes: Pernos empotrados con placas de acero galvanizado para recibir columnas de 

madera. 

Separación del suelo: Las columnas se colocarán a mínimo 2.5 cm por encima del nivel del 

terreno para evitar contacto directo con la humedad. 
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FICHA TÉCNICA DEL CONCRETO ESTRUCTURAL 

Propiedad Especificación 

Resistencia a la compresión f’c = 280 kg/cm² (28 MPa) a 28 días 

Asentamiento (slump) 7 ± 2 cm 

Tipo de cemento Portland Tipo I o II 

Tamaño máximo del agregado 19 mm (¾”) 

Densidad 2,350 – 2,400 kg/m³ 

Relación agua/cemento (a/c) ≤ 0.45 

Aire incluido ≤ 3% 

Curado 7 días mínimo, humedad constante 

Control de calidad Ensayos de cilindros cada 25 m³ 

Norma de referencia ASTM C31, C39, C143, C150, ACI 318 

2.4. Cubierta de Zinc Calibre 24 (A cargo del Contratista) 

Material: 

Lámina galvanizada ondulada calibre 24 (0.60 mm de espesor). 

Fabricada según norma ASTM A653 con recubrimiento de zinc G90. 

Longitud y forma de acuerdo con los planos de cubierta. 

Instalación: 

Se colocará sobre estructura de madera (correas o cerchas) con una pendiente mínima del 

15%. 

La fijación se realizará con tornillos autoperforantes galvanizados con arandela de neopreno, 

colocados en la cresta de la onda. 

Traslape longitudinal mínimo: 20 cm. 

Traslape lateral: una onda completa. 

En cumbreras, se colocará perfil metálico o cumbrera galvanizada del mismo calibre. 

Se aplicará sellador de poliuretano o silicón neutro en juntas y solapes. 
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El borde inferior sobresaldrá 5 cm más allá del alero para facilitar el escurrimiento del agua. 

Ficha técnica del zinc: 

Propiedad Especificación 

Calibre 24 (≈ 0.60 mm) 

Ancho útil 0.90 – 1.00 m 

Peso aproximado 4.8 kg/m² 

Recubrimiento galvanizado G90 (275 g/m² de zinc) 

Límite elástico mínimo 240 MPa 

Norma de fabricación ASTM A653 / A924 

Tipo de fijación Tornillos autoperforantes galvanizados 

Vida útil esperada 20 – 25 años (con mantenimiento básico) 

3. INSTALACIÓN 

Preparación del terreno: 

Limpieza, nivelación y compactación del terreno natural. 

Trazado y replanteo según planos aprobados. 

Ejecución de fundaciones y zapatas: 

Excavación a la profundidad indicada en los planos. 

Colocación de acero de refuerzo conforme a diseño estructural. 

Vaciado de concreto y curado adecuado. 

Colocación de anclajes metálicos antes del fraguado. 

Montaje de estructura de madera: 

Ensamble de columnas, vigas, soleras y correas. 

Tornillería galvanizada y herrajes reforzados. 

Alineación y nivelación constante. 

Instalación de muros y pisos: 

Montaje de tablones machihembrados o paneles prefabricados. 

Pisos nivelados, fijos y sin vibraciones. 
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Cubierta: 

Colocación del zinc calibre 24 conforme a las especificaciones anteriores. 

Instalación de cumbreras, canaletas y remates. 

Acabados y protección final: 

Lijado, sellado y barnizado de todas las superficies de madera. 

Aplicación de dos manos de protector para exteriores. 

 

9.CONTROL DE CALIDAD 

 

El contratista deberá inspeccionar la madera suministrada por MiAMBIENTE antes de su 

instalación, verificando su estado físico y dimensional. 

No se permitirá la instalación de piezas con daños estructurales o con humedad superior al 

20%. 

Las uniones deberán quedar firmes, niveladas y sin holguras. 

Los acabados deberán aplicarse en condiciones óptimas de temperatura y humedad para 

asegurar su durabilidad. 

Se verificará la resistencia del concreto mediante ensayos de laboratorio (cilindros). 

La madera suministrada por MiAMBIENTE será inspeccionada antes de su montaje. 

Las láminas de zinc se revisarán para evitar abolladuras, corrosión o deformaciones. 

El contratista deberá garantizar la correcta ejecución, alineación y fijación de cada 

componente estructural. 

SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

• El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad ocupacional y el uso 

obligatorio de equipo de protección personal (EPP). 

• Se deberá mantener el área de trabajo limpia y libre de residuos o materiales 

peligrosos. 

• Al finalizar la obra, el contratista entregará la casa completamente limpia, protegida 

y lista para su uso. 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SENDERO EL MIRADOR CON MADERA 

PLÁSTICA 

1. ALCANCE DEL TRABAJO 
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El trabajo comprende el suministro, transporte, instalación y acabado final de todas las 

secciones de senderos peatonales construidos con madera plástica reciclada, incluyendo 

estructura de soporte, piso, barandas, travesaños y elementos de fijación. 

El alcance incluye también los trabajos de preparación del terreno, bases de apoyo (de 

concreto o metálicas), nivelación, anclajes, tornillería, ensamblaje, y acabados finales para 

garantizar la estabilidad, durabilidad y funcionalidad del sendero. 

2. MATERIALES 

2.1. Madera plástica reciclada 

• Fabricada a base de plástico reciclado (HDPE, LDPE o mezcla de polímeros con 

fibras minerales o vegetales). 

• Alta resistencia a la intemperie, humedad, salinidad, rayos UV y agentes biológicos 

(hongos, insectos). 

• No requiere mantenimiento ni pintura. 

• Superficie antideslizante, con acabado semirrústico o texturizado. 

• Densidad aproximada: 0.95 g/cm³. 

• Módulo de elasticidad: mínimo 800 MPa. 

• Resistencia a la flexión: mínimo 15 MPa. 

• Color: marrón, gris o similar según diseño. 

• Vida útil estimada: más de 25 años. 

Dimensiones típicas: 

• Tablones de piso: 2.5 cm espesor × 12 cm ancho × largo variable (hasta 3.60 m). 

• Vigas o travesaños: 5 × 10 cm o según diseño estructural. 

• Parales o columnas: 10 × 10 cm o tubulares según especificación. 

2.2. Tornillería y Herrajes 

• Tornillos, pernos y conectores de acero inoxidable AISI 304 o galvanizado en 

caliente. 

• Fijación con tornillos tipo tirafondo, arandelas planas y tuercas con seguro. 

• Aplicación de pintura epóxica o silicón neutro sobre las cabezas expuestas para 

prolongar la durabilidad. 

• Cumplimiento de norma ASTM A307 / A153. 

2.3. Bases de Apoyo (Concreto o Metálicas) 
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• Fundaciones o zapatas de concreto armado con resistencia mínima f’c = 280 

kg/cm² (28 MPa). 

• En zonas con suelo firme, pueden emplearse bases metálicas galvanizadas ancladas 

al terreno. 

• Las columnas o soportes de madera plástica se fijarán mediante anclajes o placas 

metálicas atornilladas. 

3. INSTALACIÓN 

1. Preparación del terreno: 

• Limpieza, desmonte y nivelación del área donde se instalará el sendero. 

• Compactación del terreno natural al 95% del Proctor Modificado. 

• En zonas húmedas o irregulares, se construirán bases o pedestales de concreto. 

2. Cimentaciones: 

• Colocación de zapatas de concreto según diseño. 

• Inserción de pernos o anclajes para la fijación de los parales o estructuras 

portantes. 

 

3. Estructura base: 

• Montaje de vigas principales y secundarias de madera plástica o perfilería 

metálica. 

• Fijación mediante tornillería inoxidable. 

• Revisión de alineación, nivelación y pendiente del sendero (mínimo 1% 

para drenaje). 

4. Instalación de tablones de piso: 

• Colocación de los tablones de madera plástica perpendicular al eje del 

sendero. 

• Espaciamiento uniforme entre tablones de 3 a 5 mm para permitir expansión 

térmica y drenaje. 

• Tornillería visible y alineada, con cabeza avellanada. 

5. Barandas y elementos laterales: 

• Instalación de parales, pasamanos y travesaños con los mismos materiales 

plásticos. 

• Altura de baranda mínima: 90 cm sobre el nivel del piso terminado. 

6. Acabado final: 
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• Limpieza de toda la superficie y revisión de fijaciones. 

• Aplicación opcional de protector UV (si lo requiere el fabricante). 

• Prueba de carga y verificación de estabilidad estructural. 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Componente Propiedad / Requisito 

Madera plástica reciclada Libre de poros, grietas o deformaciones 

Densidad 0.9 – 1.0 g/cm³ 

Absorción de agua < 0.5% 

Resistencia a la flexión ≥ 15 MPa 

Módulo de elasticidad ≥ 800 MPa 

Tornillería Acero inoxidable o galvanizado (ASTM A307 / A153) 

Concreto (fundaciones) f’c = 280 kg/cm² (28 MPa), slump 7±2 cm 

Vida útil estimada 25 – 30 años 

 

CONTROL DE CALIDAD 

• Verificación visual y dimensional de cada pieza antes de su instalación. 

• Prueba de resistencia y fijación de tornillos y anclajes. 

• Revisión de pendientes para asegurar drenaje adecuado. 

• Inspección final de nivel, alineación y acabado superficial. 

• Todos los materiales deben cumplir las normas ASTM D6109 (madera plástica) y 

ASTM A307/A153 (herrajes). 

 

10.SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

• El personal deberá usar equipo de protección personal (EPP): casco, guantes, botas 

y arnés (si aplica). 

• Mantener el área limpia durante y después de los trabajos. 

• Retirar sobrantes, residuos de plástico, tornillería y restos de concreto del sitio. 
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DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO 

• La madera plástica no requiere pintura ni barniz. 

• Solo se recomienda limpieza periódica con agua y jabón neutro. 

• No se permitirá el uso de solventes o detergentes abrasivos. 

En caso de daños, las piezas pueden ser reemplazadas individualmente sin afectar el resto del 

sendero. 

 

11. DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES 

 

Los materiales no podrán almacenarse dentro de la zona de ejecución de la obra sin la 

autorización del MiAMBIENTE y sólo podrán almacenarse en las zonas marginales con 

autorización del Arquitecto y el jefe del Área Protegida y bajo la responsabilidad del 

contratista, quien estará obligado a preservar el paisaje durante el período de almacenaje, y 

hará la limpieza y restauración del sitio a la terminación de la obra, sin costo adicional alguno 

para El Estado. 

Los materiales almacenados, lo serán en forma tal, que garanticen la preservación de la 

calidad y aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan sido inspeccionados y 

aprobados, lo podrán ser nuevamente al usarse en la obra y deberán cumplir con los requisitos 

del contrato en ese momento. 

 

12. SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

El Contratista se obliga, antes de iniciar el servicio o las obras, a tomar y coordinar, con el 

Arquitecto supervisor del MiAMBIENTE, las medidas necesarias para salvaguardar la salud 

y bienes, del personal a su cargo, así como la de los funcionarios que laboran y visitantes que 

se encuentran cerca del área donde se realizarían las labores citadas en este contrato. 

El contratista se obliga y deberá incluir dentro de sus costos cualquier material o insumo 

(conos, letreros, cintas de seguridad, etc.) que requiera utilizar, para garantizar que los 

trabajos realizados no pongan en riesgo, la seguridad de los visitantes, ni causen molestias a 

los funcionarios en sus funciones. 

Por la naturaleza del trabajo se obliga también al contratista a suplir todo lo necesario para 

realizar sus labores (carretillas, escaleras, palas, herramientas, etc.) según se indica en la 

matriz de selección. 
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13 CONTROL DE CALIDAD EN EL CAMPO 

 

a. El Contratista, de ser requerido deberá brindarle acceso al inspector a los lugares 

donde se estén produciendo o fabricando piezas, materiales, etc. 

b. El Inspector se reserva el hecho de rechazar cualquier material que no cumpla con los 

requisitos especificados en cualquier momento antes de la aceptación final. 

c. El Contratista corregirá las deficiencias en los materiales que la Inspecciones y los 

resultados de ensayos de laboratorio indican que no cumplen con los requisitos y 

deberá realizar ensayos adicionales según se requiera para reconfirmar cualquier 

incumplimiento del trabajo original y según sea necesario para demostrar el 

cumplimiento con los requisitos del trabajo corregido.  
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SECCIÓN IV: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

4.1. Propuesta Técnica - Formularios 

a.  Requisitos del proponente 

b. Presentación de la Propuesta de Técnica 

           1. Formulario de presentación de la propuesta técnica Referencias del Proponente. 

o Breve descripción del Proponente 

o Experiencias de la persona Natural, empresa u organización. 

2. Breve descripción del Proponente 

3. Experiencias de la persona Natural, empresa u organización. 

4. Observaciones y sugerencias de los proponentes con respecto a los términos de 

referencia y a los insumos y servicios que proporcionará la contratante. 

5. Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del 

trabajo. 

6. Composición del equipo de trabajo y asignación de actividades 

7. Currículos del personal profesional idóneo propuesto 

8. Calendario de actividades del personal profesional propuesta 

9. Plan de actividades (de trabajo). 

10. Constancia de Inspección (obligatoria). 
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LPIC-001 

FORMULARIO NO. 1 

4.1.1 FORMULARIO PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 (Lugar, fecha) 

A: (Nombre, cargo y dirección de LA CONTRATANTE Fundación 

NATURA). 

Señoras/Señores: 

Por medio de la presente, confirmamos nuestro interés en el concurso para la selección 

de la firma constructora que realizará la 

_______________________________________________________________________ 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de 

_______________________________________________________________________ 

de conformidad con su Solicitud de Propuesta de fecha____ de __________ de _______.  

Presentamos a continuación la propuesta técnica y financiera de acuerdo a las 

especificaciones en la Solicitud de Propuesta en sobre cerrado en forma inviolable y 

sellada. 

 

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es 

decir, antes del ______ de _____________ de _______, nos comprometemos a negociar 

sobre la base del personal propuesto.  Esta propuesta es de carácter obligatorio para 

nosotros y tiene una validez de ___ días/______ meses, contados a partir de la fecha y 

está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato. 

 Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que 

reciban. 

 

La firma del suscrito en este formulario garantiza la verdad y exactitud de todas las 

declaraciones y documentos incluidos. 

Atentamente, 

Nombre: __________________________________  

Representante Legal: ________________________ 

Nombre de la firma: _________________________ 

Dirección: _________________________________ 

Número de cédula: __________________________ 
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2. REFERENCIAS DEL PROPONENTE 

 

1. Descripción de la firma en un máximo de tres (3) páginas. 

2. Trabajos realizados por la firma en los últimos tres (3) años que mejor ilustren las 

 calificaciones y ejecutorías relevantes. 

 

Utilizando el formato siguiente, proporcionar información sobre cada uno de los trabajos 

para los que el proponente fue contratado legalmente, ya sea en forma individual o como 

persona jurídica o como una de las principales firmas integrantes de una asociación, 

relevantes y/o pertinentes a esta consultoría. 
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LPIC-002 

FORMULARIO NO. 2 

4.1.2 REFERENCIAS DEL PROPONENTE – EXPERIENCIAS DE LA FIRMA 

“Suministro de materiales, herramientas y transporte para la Construcción de un Refugio de Guardaparque y la segunda fase 

del Sedero Aéreo “El Mirador” ubicado ente el río Negro, en el Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, provincia de 

Bocas del Toro” 

Año Duración en 

meses 

Nombre 

del 

Proyecto  

Localización Nombre y 

Dirección del 

Contratante 

Costos del 

Proyecto 

Breve descripción Nombre de los 

profesionales y 

consultores asociados, 

si los hubo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Nota: Utilice páginas adicionales de ser necesario. 
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LPIC-003 

FORMULARIO NO. 3 

 

4.1.3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS PROPONENTES CON 

RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y A LA INFORMACIÓN DE 

SERVICIOS E INSTALACIONES QUE PROPORCIONARÁ LA MIAMBIENTE. 

Observaciones y sugerencias con respecto a las especificaciones técnicas (ET)  

 

1.       

2.       

3.        

4.       

5.       

 

Observaciones y sugerencias con respecto a los servicios e instalaciones que suministrará 

LA CONTRATANTE o MIAMBIENTE: 

 

1.       

 

2.       

 

3.        

 

4.       

 

5.       

Nota: La presentación de observaciones y/o sugerencias no afectan la evaluación de la propuesta, 

ni comprometen a LA CONTRATANTE ni a Fundación NATURA ni a MiAMBIENTE 

a aceptarlas. Las mismas contribuirán a enriquecer y mejorar esta o futuras solicitudes de 

propuestas. En caso de que el interesado no presente observaciones o sugerencias 

deberá indicarlo en el formulario respectivo. 
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LPIC-004 
FORMULARIO NO. 4 

 
4.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO. (Presentar para el período total de la propuesta). 

 

Nombre de la 

Actividades y Tareas 

Duración en 

días 

SEMANAS 

1 2 3 4 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 Nota: Utilice Páginas adicionales si es necesario.  Puede presentarse en meses, dependiendo la duración del 

servicio. 
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LPIC-005 

FORMULARIO NO. 5 

 

4.1.5 COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE 

ACTIVIDADES. 

 

1. PERSONAL DIRECTIVO. 

 

 

 

 

2. PERSONAL TÉCNICO 

 

Nombre Cargo Actividad 

   

   

   

 

3. PERSONAL DE APOYO. 

 

 

 

Nombre Cargo Actividad 

   

   

   

Nombre Cargo Actividad 
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LPIC-006 

FORMULARIO NO. 6 

 

4.1.6 FORMULARIO PARA LA HOJA DE VIDA DEL PERSONAL  

 

1. PROFESIONAL PROPUESTO 

 

2. Cursos de especialización en aspectos similares y relacionados a la actividad 

que se desarrollará en el proyecto: 

Nombre del 

Evento 

Lugar Fechas 

Desde Hasta 

Mes Año Mes Año 

      

      

 

3. Cargo que desempeñará en el proyecto 

4. Experiencia Profesional 

Nombre del Proyecto: Descripción de sus funciones  

Entidad Beneficiaria:  

Nombre y Dirección: 

Duración de Proyecto: 

Desde: mes ___año___ 

Hasta:  mes___ año___ 

Tiempo de participación  

Desde: mes___ año ___ 

Hasta:  mes___ año ___ 

Nombre del Superviso o Jefe 

Nombre Completo:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:   

Cargo Propuesto:  

Título Profesional y año de 

graduación: 

 

Años de trabajo en la empresa:  

Nacionalidad  

Detalle de tareas asignadas:  
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LPIC-007 

FORMULARIO NO. 7 

4.1.7 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL 

(Presentar para el período total de la propuesta). 

NOMBRE CARGO DURACIÓN 

SEMANAS 

1 2 3 4 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

 

Nota: Utilice páginas adicionales si es necesario 



 

93 
 

LPIC-008 

FORMULARIO NO.8 

4.1.8 PLAN DE ACTIVIDADES (DE TRABAJO) 

 

Presentar para el período total de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1º, 2º, etc. son los meses desde el comienzo del trabajo) 

Actividad 

(trabajo) 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º  9º 10º 11º 12º 
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FORMULARIO NO.9 

 

 

 

LPIC-009 

SECCIÓN V 

4.1.9 CONSTANCIA DE VISITA O REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

 

"“Suministro de materiales, herramientas y transporte para la Construcción de un 

Refugio de Guardaparque y la segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” ubicado 

ente el río Negro, en el Parque Nacional Humedales San San Pond Sak, provincia de 

Bocas del Toro” 

La presente nota, debidamente firmada y sellada por el Jefe del Área 

Protegida y/o el Director Regional correspondiente, será la constancia de la 

reunión de aclaración o visita a ____________________________ 

(lugar/sector) 

_____________________________________________________ por 

motivo de la Solicitud de Propuesta convocada por Fundación NATURA 

para la convocatoria en cuestión. 

 

 

 

 

NOMBRE:       NOMBRE:     

(Legible)       (Legible) 

 

FIRMA:       FIRMA:     

 

 

CÉDULA:      CÉDULA: _______________ 

Representante de MiAMBIENTE  Representante de la Empresa 

     

 

FECHA Y HORA DE LA VISITA: 
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4.2. PROPUESTA ECONÓMICA  

 

1. Desglose Precios en balboas Unitarios para las Actividades (1) **   

 

2. Resumen de Costos en balboas. 

 

3. Desglose de precios por actividad.    

 

4. Desglose de la remuneración por actividad.  * 

 

5. Gastos reembolsables por actividad. * 

 

*Aplica en el caso de convocatorias con montos no publicados. 

**En caso de obras de construcciones, solamente se presenta el Formulario No. 1 
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LPIC-010 

4.2.1 RESUMEN DE COSTOS EN BALBOAS 

 

 

 

 

 

 

COSTOS MONTO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal 

 

 

 

 

 

 

 

Monto total de la propuesta 

económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

FORMULARIO NO.10 
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LPIC-011 

FORMULARIO NO. 11 

4.2.2 DESGLOSE DE COSTOS POR ACTIVIDAD  

5. Ejemplo  

 

 

 

 

 

Renglón UNIDAD CANT.
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

I PRELIMINARES

1. Bonos y Permisos Global Global

2. Habilitaciones Provisionales y Almacenaje Global Global

3. Limpieza del Área Global Global

4. Demarcación, Nivelación y Conformación Global Global

5. Letreros Global Global

SUB TOTAL

OBRAS EN 

A. TRABAJO 1

II FUNDACIONES

6. Excavacion de Cimientos m
3

4.6

7. Cimientos Corridos m
3

2.64

8. Cimientos de Columnas m
3

1.12

III PISO

9. Piso de Hormigón Acabado a Llana m
2

67.24

10. Relleno y Compactación m
3

12.68

IV COLUMNAS

11. Pedestales de Columnas m
3

0.48

12. Columnas de madera de 6" de diámetro y 12' de alto c/u 16

V VIGAS

13. Vigas de Madera de 4" de diámetro por 12' de largo c/u 16

VI TECHO

14. Cubierta de Guagara sobre estructura de mangle rojo Global Global

VII MESAS

15. Mesas de Madera para Merendar según detalle de plano c/u 4

VIII PINTURA

16. Aplicación de sellador y tinte a las columnas, vigas y mesas de 

merenderos

global global

17. Aplicación de pintura vinílica a los pedestales de columnas global global

105- Tornillos, clavos, etc. global global

LIII LIMPIEZA FINAL global global

SUB TOTAL 0.00

Total de Costos Directos 0.00

GRAN TOTAL 0.00

ACTIVIDAD (Ejemplo)
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4.2.3 CRONOGRAMA 

 

“Suministro de materiales, herramientas y transporte para la Construcción de un 

Refugio de Guardaparque y la segunda fase del Sedero Aéreo “El Mirador” ubicado 

ente el río Negro, en el Parque Nacional San San Pond Sak, provincia de Bocas del 

Toro” 
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4.2.4 FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA 

1. Datos generales de entidad: 

Nombre legal:  

Naturaleza jurídica:  

Número de registro:  

Fecha de constitución:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Página Web:  

 

2. Representación legal: 

NOMBRE NÚMERO DE CÉDULA 

  

  

  

 

3. Junta Directiva: 

CARGO NOMBRE / ENTIDAD * NÚMERO DE CÉDULA 

   

   

   

   

   

   

* Indicar entidad en caso que la participación sea en representación. 
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4. Experiencia: 

 

Favor explicar brevemente las actividades/proyectos realizados (indique el nombre y 

objetivo). Puede adjuntar la información en anexo.  

 

PROYECTO MONTO OBJETIVO UBICACIÓN FECHA 

     

     

     

     

     

 

5. Declaraciones: 

 

5.1. La entidad declara que:  SI______     NO _______ Explique: 

a) Sus representantes legales, miembros de junta directiva y personal (empleados o 

contratados) no tienen exposición política. 

b) Sus representantes legales, miembros de junta directiva y personal (empleados o 

contratados) no tienen conflictos de interés con el objeto de la relación establecida con 

Fundación Natura. 

5.2. La entidad notificará inmediatamente a Fundación Natura si cualquiera de las personas 

mencionadas en el punto antes indicado, quedan expuestas políticamente o tienen un conflicto 

de interés con el objeto de la relación establecida con Fundación Natura.  

5.3. La entidad declara que tiene políticas institucionales concernientes a los siguientes temas: 

 

POLÍTICAS SÍ NO Indique nombre del instrumento de ser afirmativa su respuesta 

Anticorrupción    

Ética    

Ambiental y social    

Género    

Transparencia     

Rendición de cuentas    

Lavado de dinero    

Antiterrorismo    

Nota: en caso de tener políticas publicadas en su página Web incluir el vínculo.  
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5.4. Si la organización o entidad se encuentra en medio de escándalos públicos o actividades de 

le generen un riesgo reputacional. Por favor describir el caso y contexto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.5. ¿La organización o entidad se encuentra en curso de un proceso judicial? _____ Si la 

respuesta es afirmativa por favor relacionar el tipo del proceso y el estado en el que se 

encuentra. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.6. Declaramos que para la presente fecha nos encontramos al día en aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. 

 

Nombre y Firma de Representante Legal:     Fecha:  

 

6. Documentos para remitir: 

6.1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días.  

6.2. RUC.  

6.3. Copia de cédula de representante legal.  

6.4. Últimos estados financieros auditados. 

6.5. Formato de debida diligencia completo y firmado.  

6.6. Formato de autorizaciones, declaraciones y tratamiento de datos firmado.  

6.7. Paz y salvos de CSS y fiscales (si aplica) 
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ANEXOS 

DISEÑO CONCEPTUAL CASA DE REFUGIO GUARDAPARQUES SAN SAN 

POND SAK  

PLANOS 
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LUGAR A CONSTRUIR EL REFUGIO 
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GLORARIO 

 
 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID 

Comité Técnico Revisor CTR 

Contratante Fundación NATURA 

Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad DAPB 

Donatario Ministerio de Ambiente 

Especificaciones Técnicas ET 

Fondo FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ  Fondo FIDECO 

Ministerio de Ambiente MiAMBIENTE 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP 

Solicitud de Propuesta   SP 

The Nature Conservancy TNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


