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PROYECTO FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ 

FIDECO 

 

Proyecto: OC-PNMIB-001-181-565-FN-131-2025 

 

 
Suministro de mano de obra, materiales, herramientas y transporte para la 

construcción de baños y merendero destinados a la Casa Guardaparques, 

correspondiente a la Segunda Fase 2, así como la elaboración de cuatro letreros 

informativos sobre las tortugas marinas, Paseo de las Tortugas, en Cayo Zapatillo 2, 

Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro 

 

Obra financiada con el Fondo FIDECO 
 

Especificaciones técnicas elaboradas por la 

Unidad de diseño del SINAP -Proyecto FIDECO 

 

Panamá, enero 2026. 

Monto asignado a la obra: B/.87,500.00 

Gastos de Anuncio en el periódico: B/.147.34 

Gastos de Inspecciones del Arquitecto: B/.1,240.38 

Gastos de Comité selección: B/.89.60 

Gasto del personal regional de pasaje aéreo comité de selección: B/.946.92 

Monto para cotizar la obra: B/.85,075.76 
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SECCIÓN I 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSOS PARA 

CONSULTORES -CONTRATISTA- EMPRESAS Y/O FIRMAS 

INTERESADAS.  

 

1.1 Introducción 

Fundación Natura, ente FIDEICOMISARIO del Fideicomiso Ecológico de 

PANAMÁ, Fondo FIDECO, en coordinación con el MINISTERIO DE 

AMBIENTE (Mi AMBIENTE), rectora del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS (SINAP), formula un llamado a EMPRESAS y 

CONTRATISTAS interesados en presentar propuestas, para el siguiente 

trabajo: 

"Suministro de mano de obra, materiales, herramientas y transporte para la 

construcción de baños y merendero destinados a la Casa Guardaparques, 

correspondiente a la Segunda Fase 2, así como la elaboración de cuatro letreros 

informativos sobre las tortugas marinas, Paseo de las Tortugas, en Cayo 

Zapatillo 2, Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, provincia de Bocas del 

Toro”, basados en las directrices de las Especificaciones Técnicas del 

MINISTERIO DE AMBIENTE (MiAMBIENTE), descritos en la sección (ii) de 

esta solicitud de propuestas. 

 

1.1.1 Los recursos financieros para cubrir los costos de la Consultoría/Servicios 

descritos provienen del Fondo FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ 

(FIDECO), cuyos dineros provienen de los rendimientos generados por el 

Fideicomiso permanente creado en 1995, con aportes del Gobierno de Panamá, la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 

The Nature Conservancy (TNC). 

1.1.2 La selección del proveedor está a cargo de un COMITÉ TÉCNICO REVISOR 

(CTR) cuyo procedimiento establece la selección de aquel, que, entre todos los 

proponentes, reúna los requisitos solicitados y presente la mejor propuesta de 

acuerdo a los criterios de las especificaciones técnicas en la sección II capítulo 

2.2 que cumpla con las condiciones presentadas en esta solicitud. 

1.1.3 Los proponentes deben incluir la FIANZA DE PROPUESTA ORIGINAL: por 

el 10% del monto total de la obra, con una validez de noventa (90) días emitida 

por una aseguradora reconocida.  

1.1.4  La propuesta deberá incluir UNA PROPUESTA TÉCNICA y UNA 

PROPUESTA ECONÓMICA y las mismas constituirán la base para las 

negociaciones y, eventualmente, la suscripción de un contrato con proponente 
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seleccionado. 

1.1.5  El trabajo se llevará a cabo de acuerdo con las etapas indicadas en las 

Especificaciones Técnicas (ET).  Cuando el trabajo incluya varias etapas, el 

inicio de cada etapa estará sujeto a que la Contratante haya determinado que el 

desempeño del contratista ha sido satisfactorio en la etapa anterior. 

1.1.6 Los interesados deben familiarizarse con las condiciones locales y condiciones 

establecidas en las ET tenerlas en cuenta en la preparación de su propuesta.  

1.1.7 El MiAMBIENTE proporcionará los insumos especificados en las ET y 

proporcionará datos e información pertinente sobre la obra. 

1.1.8 Se deberá tener en cuenta que: 

(i) Los costos de la preparación de las propuestas y de la negociación del contrato, 

no son reembolsables como costos directos del trabajo, y (ii) la 

CONTRATANTE no está obligada a aceptar ninguna de las propuestas 

presentadas.  

1.1.9 La política establecida es que los contratistas deben dar asesoramiento 

profesional, objetivo e imparcial, y que en todo momento deben otorgar máxima 

importancia a los intereses del Fondo FIDECO (representado por la 

CONTRATANTE, Fundación NATURA y MiAMBIENTE, sin 

consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente 

todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las entidades a 

las que pertenecen.  No se contratará a los contratistas para trabajos que sean 

incompatibles con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros 

contratantes, o que puedan ponerlos en situación de no poder proveer sus 

servicios en la forma que mejor convenga a los intereses del Fondo FIDECO y 

MiAMBIENTE.  

1.1.10 Sin que ello constituya limitación al carácter general de esta regla, no se 

contratará contratistas en las circunstancias que se indican a continuación: 

a) Una firma contratada por la CONTRATANTE para suministrar bienes o 

construir obras, estará descalificada para proveer servicios de consultoría 

respecto del misma obra. A la inversa, ninguna firma contratada para 

proveer servicios de consultoría en la preparación o ejecución de una obra, 

podrá posteriormente suministrar bienes o construir obras o proveer 

servicios relacionados con el trabajo inicial para la misma obra (a menos 

que se trate de una continuación de los servicios de consultoría 

proporcionados anteriormente por la firma). 

b) Las contratistas o cualquiera de sus filiales no podrán ser contratados para 

realizar trabajos que, por su Naturaleza, puedan resultar en conflictos de 

intereses con otros trabajos del contratista. 

 

1.1.11. En los casos en que la continuidad sea esencial, se puede contratar a contratistas 

para tareas que constituyan una continuación Natural de trabajos realizados 
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anteriormente; esta posibilidad se indicará en las ET.  En los factores que se 

utilicen para la selección del contratista se tendrá en cuenta la probabilidad de 

tal continuación de los trabajos.  Fundación NATURA con base a lo que 

establezca el Comité Técnico Revisor, es quien establecerá si se llevarán a cabo 

las tareas posteriores y, en caso afirmativo, determinará cómo se llevará a cabo 

la contratación respectiva. 

1.1.12. Las contratistas deberán tener en cuenta las disposiciones sobre fraude y 

corrupción establecidas en las cláusulas del contrato indicadas en las ET.  

 

1.2. Aclaración y enmienda de los documentos de la Solicitud de Propuesta 
(SP).  
 

1.2.1 De acuerdo a la Naturaleza del bien o servicio solicitado, se indicará en las ET y 

en la hoja de datos de este documento, las fechas de las visitas de inspección y/o 

reuniones de aclaración sobre las especificaciones del bien o servicio. 

1.2.2 Los proponentes podrán solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos 

de la SP dentro del plazo indicado en la hoja de datos antes de la fecha de 

presentación de la propuesta. Todas las solicitudes de aclaración deberán 

presentarse por escrito y enviarse por correo electrónico o encomiendas, con 

acuse de recibo, a la dirección indicada en la hoja de datos.  

1.2.3. Fundación NATURA responderá por correo electrónico a esas solicitudes y 

enviará una copia de su respuesta (incluyendo una explicación de la consulta, pero 

sin identificar su procedencia) a todos los interesados que hayan retirado la SP en 

cualquiera de los puntos establecidos para este fin. Las respuestas podrán además 

ser publicadas en los medios utilizados para anunciar la convocatoria. 

1.2.4 En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, Fundación 

NATURA (CONTRATANTE) en consenso con MiAMBIENTE (EL 

DONATARIO) pueden, por cualquier razón, ya sea por su propia iniciativa o en 

respuesta a una aclaración solicitada por un interesado, enmendar los documentos 

de la SP.  Toda enmienda a la convocatoria será anunciada en la página web de 

Fundación NATURA y será enviada por escrito a todos los interesados 

registrados y éstos deberán acusar recibo, mediante correo electrónico y será 

obligatoria para ellos.  

 

Nota: Fundación NATURA podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para 

la presentación de propuestas. 

 

1.3 Preparación de la Propuesta 

 

1.3.1 Los interesados deberán revisar detenidamente los documentos que integran 

esta SP.  
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Todas las indicaciones para la elaboración y posterior entrega de la propuesta, 

tanto técnica como económica, son de estricto cumplimiento para su evaluación. 

Cualquier incumplimiento de las indicaciones de la SP o deficiencia importante 

encontrada en la propuesta podrá dar como resultado la descalificación de la 

misma. 

Los proponentes deben incluir la FIANZA DE PROPUESTA ORIGINAL: por 

el 10% del monto total de la obra, con una validez de noventa (90) días emitida 

por una aseguradora reconocida. 

1.3.2 Al preparar la propuesta técnica, los interesados deben prestar especial 

atención a lo siguiente: 

1.3.2.1 Si un interesado no posee todas las áreas de especialización necesarias 

para el trabajo, puede complementarlas asociándose con otro(s) 

interesados, individuales, organizaciones o empresas conformando una 

asociación en participación o grupo (joint venture), o subcontratando 

consultores, organizaciones o empresa, según resulte apropiado.  Los 

consultores/contratistas/empresa podrán asociarse con otros interesados 

en este trabajo y presentaran evidencia de asociación, la empresa, 

consultor o contratista líder, será responsable del cumplimiento de todas 

las partes involucradas en la sociedad para el cumplimiento de lo que se 

indica en las ET.  En caso de empresas extranjeras interesadas, deberán 

incluir la contratación de consultores/contratistas/empresas nacionales ya 

sea estableciendo asociaciones en participación o grupos o subcontratando 

con ellos una parte del trabajo. 

1.3.2.2 En el caso de monto publicado, la propuesta económica deberá ajustarse 

al tope establecido. 

1.3.2.3 Es deseable que la mayoría del personal profesional clave que se proponga 

sean empleados permanentes de la organización o firma o demuestren 

tener una relación de trabajo duradera y estable con ésta. 

1.3.2.4 El personal profesional propuesto debe tener, como mínimo, la 

experiencia indicada en las ET y haber trabajado, de preferencia en 

condiciones similares a las existentes en Panamá. Cualquier cambio del 

personal asignado a la obra deberá ser notificado a LA CONTRANTE Y 

EL DONATARIO (MiAMBIENTE), en un periodo no mayor a 3 días 

calendarios y de ser personal clave para el desarrollo de la obra o servicio, 

este cambio será aprobado por EL DONATARIO, en un periodo no 

mayor a 5 días calendario. De ser favorecido con más de un proyecto del 

Fondo FIDECO, deberá reemplazar, previa autorización de El 

DONATARIO y LA CONTRATANTE, el personal que por 

asignaciones en la obra no pueda estar a disponibilidad total de la obra.   

1.3.2.5 No se aceptará más de un currículum para cada cargo. 

1.3.3 La propuesta técnica se deberá incluir obligatoriamente la siguiente 

información, utilizando los formularios de la Sección IV de estos 
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lineamientos: 

1.3.3.1. Intención de concursar mediante la aplicación llenando el formulario 

de presentación de la propuesta (Formulario 1) 

1.3.3.2. Una breve descripción del proponente y una reseña de su experiencia 

en trabajos similares realizados durante los últimos 5 años (Formulario 

2).  Para cada trabajo, la reseña deberá indicar, entre otras cosas, la 

especialización del personal propuesto, la duración del trabajo, el monto 

del contrato y el grado de participación que tuvo la firma. 

1.3.3.3. Observaciones y/o sugerencias a las ET y sobre los servicios e 

instalaciones que proporcionará LA CONTRATANTE y 

MiAMBIENTE (Formulario 3). 

1.3.3.4.  Una descripción de la metodología a utilizar (Formulario 4).  

1.3.3.5. Lista del personal que conformará el equipo de trabajo, de acuerdo al 

cargo que ocupará cada uno, las actividades que les serán asignadas y el 

tiempo que participarán en ellas (Formulario 5). 

1.3.3.6. Currículos actualizados, firmados por el personal profesional propuesto 

y por el representante autorizado que presenta la propuesta (Formulario 

6).  La información básica deberá incluir el número de años de trabajo en 

la empresa y el nivel de responsabilidad asumida en las labores 

desempeñadas en los últimos cinco (5) años. 

1.3.3.7. En el (Formulario 7), deberá presentarse el calendario desglosado de 

actividades del personal profesional 

1.3.3.8. Plan de actividades desglosado conforme a detalles contenidos en el 

(Formulario 8). 

1.3.3.9. Si en las ET se especifica la capacitación como componente importante 

del trabajo, deberá presentar una descripción detallada de la metodología 

propuesta, el personal, la evaluación del evento y el seguimiento a dicha 

capacitación. 

1.3.3.10. Si la SP requiere una visita previa al área del proyecto o una reunión 

de aclaración, deberá presentarse el (Formulario 9). 

1.3.3.11. Cualquier información adicional que se solicite en las ET. 

 

Nota: la propuesta técnica no deberá incluir información financiera. 

  

 1.3.4. La propuesta económica deberá ser presentada utilizando los formularios de 

la Sección IV. 4.2. En los formularios se incluyen todos los costos asociados 

con el trabajo: 

 

1.3.4.1 Resumen de costos en balboas (Formulario 10) 
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1.3.4.2 Desglose de costos por actividad (Formulario 11) 

1.3.4.3. Remuneración del personal profesional y de apoyo por actividad.  Estas 

estimaciones y el tiempo de dedicación deberán respaldarse con gráficos 

de barras en que se indique el tiempo propuesto para cada integrante del 

grupo de trabajo (Formulario 3). 

1.3.4.4. Gastos reembolsables, tales como subsistencia (viáticos, vivienda, según 

aplique), transporte local para la movilización y la desmovilización, 

servicios y equipo (vehículos, equipo de oficina, muebles y suministros), 

alquiler de oficinas, seguros, impresión de documentos, levantamientos y 

capacitación, si ésta es un componente importante del trabajo. Si 

corresponde, esos costos se desglosarán por actividad (Formulario 4). 

 1.3.5 En las ET en la presente SP se indica el período en días durante el cual las 

propuestas deberán permanecer válidas después de la fecha de presentación. 

Durante ese período, se espera que los proponentes mantengan disponible el 

personal profesional propuesto para el trabajo. LA CONTRATANTE hará todo 

lo posible por finalizar las negociaciones dentro de ese plazo. Si LA 

CONTRATANTE desea prolongar el período de validez de las propuestas, los 

proponentes que estén en desacuerdo tienen el derecho de no prolongar las 

mismas. 

1.4 Presentación, Recepción y Apertura de las Propuestas 
 

Los proponentes deben incluir la FIANZA DE PROPUESTA ORIGINAL: por el 10% del monto 

total de la obra, con una validez de noventa (90) días emitida por una aseguradora reconocida 

para que proceda a la revisión de la propuesta presentada por los interesados en las licitaciones de 

obra. 

1.4.1 La propuesta original no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto 

mismo, excepto cuando ello sea necesario para corregir errores cometidos por la 

propia firma.  Esas correcciones deberán confirmarse con las iniciales de la(s) 

persona(s) que firman la propuesta. 

1.4.2 Tanto para la propuesta técnica como para la propuesta económica, las empresas 

deberán preparar el número de copias que se indica en las ET Cada ejemplar de 

dichas propuestas deberá marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, según el 

caso. Si hay discrepancias entre el original y las copias de la propuesta, prevalecerá 

el original. 

1.4.3 Las propuestas deben ser retiradas y entregadas en Fundación NATURA únicamente en 

las direcciones indicadas en el presente llamado.   

No se permitirá enviar propuestas en la modalidad que no esté definida en la 

convocatoria, y deberán cumplir estrictamente con lo solicitado (propuesta técnica, 

propuesta económica, número de copias, etc.). 

El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán entregarse dentro de 

un sobre cerrado y sellado, marcado claramente como “PROPUESTA 
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TÉCNICA”.  Igualmente, el original y todas las copias de la propuesta económica 

deberán colocarse dentro de un sobre cerrado y sellado, marcado claramente como 

“PROPUESTA ECONÓMICA”. Ambos sobres deberán colocarse dentro de un 

sobre exterior, que también deberá estar cerrado y sellado. En dicho sobre deberá 

figurar la dirección de Fundación Natura, según se indique, para presentar las 

propuestas y cualquier otra información indicada en las ET, además de la siguiente 

advertencia marcada con claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA 

DEL COMITÉ TÉCNICO REVISOR.”. 

NO SE RECIBIRÁ PROPUESTAS LUEGO DE LA FECHA Y HORA DE 

FINALIZACIÓN ENUNCIADA EN LA CONVOCATORÍA. 

 

1.4.4   La propuesta técnica y la propuesta económica completas deben entregarse en la 

dirección indicada para su presentación, a más tardar a la hora y en la fecha 

señaladas en este documento (Hoja de datos) El proponente debe solicitar su 

constancia de entrega de propuesta (Formulario 5).  Toda propuesta que sea 

recibida después de vencido el plazo para la presentación de las mismas, será 

devuelta sin abrir. 

1.4.5. Las propuestas serán abiertas por el Comité de Técnico Revisor en la fecha prevista 

por la Fundación NATURA, la cuál será una fecha posterior a la fecha final de la 

recepción de propuestas. 

1.5 Evaluación de las Propuestas 

 

1.5.1 Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la 

adjudicación del contrato, el proponente que intente ponerse en contacto con 

Fundación NATURA y/o con el MiAMBIENTE, en relación a su propuesta 

en evaluación, deberá hacerlo por escrito a la dirección indicada en las ET.  

Todo intento de ejercer influencia sobre alguno de las partes involucradas en el 

proceso de selección o sobre algún miembro del Comité Técnico Revisor de las 

propuestas, o en la adjudicación del contrato, será causal de descalificación de 

la propuesta. 

15.2 El Comité Técnico Revisor evaluará las propuestas basándose en el contenido 

de ET, en los criterios y subcriterios de evaluación con el sistema de puntaje 

indicado en las ET. Toda propuesta que no obtenga el puntaje mínimo indicado 

en los mismos, será descalificada. 

1.5.3. El Comité Técnico Revisor determinará si las propuestas económicas están 

completas (si incluyen el costo de todos los rubros comprendidos en las 

propuestas técnicas correspondientes; de lo contrario, el CTR determinará esos 

costos y los añadirá al precio inicial), y corregirá los errores de cálculo. 

1.5.4 En el caso de convocatorias con monto fijo éste será publicado. La selección 

se basará en la propuesta técnica con el puntaje más alto.  Será descalificada 

aquella propuesta con monto superior al publicado, aquellas con monto inferior 
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al porcentaje mínimo aceptable establecido previamente por Fundación 

NATURA y MiAMBIENTE y aquellas propuestas técnicas con calificación 

por debajo de la mínima establecida.  

En el caso de convocatorias con monto no publicado, la selección no se basará 

necesariamente en el monto más bajo, sino entre la mejor propuesta de aquellas que 

hayan obtenido el puntaje técnico mínimo requerido.  En este caso, la firma 

seleccionada podrá ser invitada a negociar. 

Para todos los casos, será causal de descalificación toda propuesta que no cumpla 

con la entrega de todos los Requisitos del Proponente (Sección III). 

 

1.6 Negociaciones  

1.6.1 Las negociaciones se realizarán en la dirección indicada en las ET en la 

presente SP, con la participación de Fundación NATURA y del 

MiAMBIENTE.  El objetivo de las negociaciones es discutir y llegar a acuerdos 

en aquellos aspectos de la propuesta técnica y/o económica que deban ser 

mejorados dentro del alcance de las ET, emitidos por el Comité Técnico Revisor 

durante la evaluación de la propuesta. 

1.6.2 Al haber seleccionado la firma sobre la base, entre otras cosas, de una 

evaluación del personal profesional clave propuesto, LA CONTRATANTE 

negociará un contrato basándose en los expertos nombrados en la propuesta.  

Antes de iniciar las negociaciones del contrato, LA CONTRATANTE solicitará 

la confirmación de la disponibilidad de los expertos. LA CONTRATANTE no 

aceptará sustituciones durante las negociaciones del contrato a menos que ambas 

partes convengan en que los retrasos, en caso de darse, en el proceso de selección 

hacen inevitable tal sustitución, o que tales cambios son fundamentales para 

alcanzar los objetivos del trabajo.  Si éste no fuera el caso, y si se determinara 

que en la propuesta se ofrecieron los servicios del personal clave sin confirmar 

su disponibilidad, la firma podrá ser descalificada. 

1.6.3 Una vez convenidos los acuerdos entre las partes, se firma un Acta de 

negociación entre los mismos, la cual formará parte del Contrato. 

1.6.4 Las negociaciones terminarán con una revisión del borrador del contrato.  Si las 

negociaciones fracasan, LA CONTRATANTE invitará a negociar un contrato 

con el proponente cuya propuesta quedó en segundo lugar y así sucesivamente.  

1.7 Formalización del Contrato. 

1.7.1  El contrato se formaliza después de las negociaciones.  Para completar la 

formalización de la contratación, LA CONTRATANTE la Contratante y el (la) 

Empresa/Consultor/Contratista deberán poner sus iniciales en el contrato 

convenido y firmar donde corresponda. 

1.7.2 Al formalizar el contrato, Fundación NATURA notificará a los demás 

proponentes que no fueron seleccionados. La documentación original de las 

propuestas no será devuelta, permaneciendo como parte del expediente de la 
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convocatoria.  Los proponentes interesados podrán retirar una de las copias de su 

propuesta. 

1.7.3 Una vez firmado el contrato para la adquisición de obra o servicio, el (la) 

Empresa/Consultor/Contratista deberá presentar una Fianza de Cumplimiento del 

Contrato, valida por el periodo de vigencia del contrato y por un periodo adicional 

de un (1) año a partir de la aprobación de la obra final para responder por vicios 

redhibitorios. La Fianza deberá ser presentada dentro del término de diez (10) 

días hábiles siguientes a la entrega del contrato debidamente firmado por ambas 

partes a EL CONTRATISTA. Esta Fianza no podrá ser inferior al diez por ciento 

(10%) del valor total del contrato que ha de celebrarse.  PARA TODO 

CONTRATO QUE EXCEDA LA SUMA DE B/.20,000.00 ES DE 

OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LA PRESENTACIÓN DE LA 

FIANZA DE CUMPLIMIENTO. 

1.7.4 Adicionalmente, PARA TODO CONTRATO QUE EXCEDA LA SUMA DE 

B/.20,000.00 ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LA 

PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE ANTICIPO, que debe ser igual al cien 

por ciento (100%) del monto total del primer desembolso. La Fianza deberá ser 

presentada dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del 

contrato debidamente firmado por ambas partes a EL CONTRATISTA. La no 

entrega de las Fianzas correspondientes en el tiempo estipulado será entendido 

por LA CONTRATANTE que El Contratista no continuará la ejecución de la 

obra o servicio, por lo que se procederá a seleccionar un proveedor nuevo. 

1.7.5   Se espera que la firma inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificado en 

las ET.  

 

1.7 Confidencialidad   

 
1.8.1 LA CONTRATANTE y todas las partes involucradas en el proceso de 

Selección de proveedor, mantendrán la confidencialidad de la documentación que se 

reciba de parte de los proponentes.  

 

1.8.2 La información relativa a la evaluación de las propuestas no se dará a conocer 

a los proponentes participantes ni a otras personas que no tengan participación oficial 

en el proceso hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato a la firma 

ganadora. 
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SECCIÓN II 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONSULTORÍA, OBRA O SERVICIO 

SOLICITADO. 

 

2.1  Hoja de Datos   
 

Título de la Contratación 

" Suministro de mano de obra, materiales, herramientas y transporte para la 

construcción de baños y merendero destinados a la Casa Guardaparques, 

correspondiente a la Segunda Fase 2, así como la elaboración de cuatro letreros 

informativos sobre las tortugas marinas, Paseo de las Tortugas, en Cayo 

Zapatillo 2, Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, provincia de Bocas del 

Toro”. 
 

DEFINICIÓN DE LAS PARTES 

 

2.2 Presupuesto fijo: B/.85,075.76 

 

2.2.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

Cada contratista proponente será responsable bajo su propio costo realizar o no 

una visita previa al área, antes de someter su propuesta de precios.  

 

Se dará por conocido la obra y El Contratista deberá cumplir con todo lo 

detallado en los planos y especificaciones técnicas a fin de realizar los trabajos 

que así se requieren por cuenta propia, para la obra contratada. 

Podrá contactar a los teléfonos de la Coordinación Nacional de FIDECO 

500-0855, ext. 6117 o ext. 6807 Licda. Marcela Iglesias Pinzón, la Unidad de 

Diseños de SINAP/FIDECO/MiAMBIENTE, Albrook, Edificio Nº 804, 

500-0855, ext. 6877, ext. 6042 Arquitecto Luis Cáceres, 

lcaceres@miambiente.gob.pa  y en la regional de Bocas del Toro  500-0855 

Ext: 6475/6494/6491 el  Licdo. Deyvis Javier González Villagra, jefe del 

Parque Nacional Marino Bastimentos, djgonzalez@miambiente.gob.pa. 

 

Cuando aplique, es un requisito asistir a visita-reunión de homologación. 

Es un requisito conocer y/o visitar el sitio de la obra para la presentación de 

propuestas.  

 

mailto:lcaceres@miambiente.gob.pa
mailto:djgonzalez@miambiente.gob.pa
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Nota: Dependiendo del caso y para poder coordinar una logística apropiada, se les 

pedirá a los interesados su confirmación previa.  

Para esta convocatoria no se realizará reunión de homologación, las empresas 

interesadas en presentar propuestas coordinarán previamente con el personal de 

MiAMBIENTE la visita al área donde se realizará la obra.  

Podrá coordinar la visita al sitio en los teléfonos y direcciones de correo 

señaladas en el presente pliego.  

 

2.3 Especificaciones Técnicas  

En esta obra se deberán contemplar los siguientes lineamientos técnicos y 

administrativos necesarios para el desarrollo en el Parque Nacional Marino Isla 

Bastimento.  Cada uno de estos términos será detallado de manera específica y deberá 

ser considerado en la planificación, ejecución y supervisión de la obra. 

2.3.1 CONDICIONES ESPECIALES  

  

2.3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  

 

“Suministro de mano de obra, materiales, herramientas y 

transporte para la construcción de baños y merendero destinados 

a la Casa Guardaparques, correspondiente a la Segunda Fase 2, 

así como la elaboración de cuatro letreros informativos sobre las 

tortugas marinas, Paseo de las Tortugas, en Cayo Zapatillo 2, 

Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, provincia de Bocas del 

Toro” 

 

2.3.1.2 PLAZO DE ENTREGA  

 

El postor que se le adjudique la solicitud de precios deberá terminar los 

trabajos arriba descritos, dentro de cuatro (4) meses y/o (120) días 

calendarios contados a partir de la fecha de la orden de proceder. 

 

2.3.1.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

 

El contratista será responsable por todos los daños y perjuicios 

ocasionados en el trabajo, y responderá así mismo, por todos los daños 

y perjuicios materiales que ocasionen los obreros que participen en la 

ejecución de la obra, a personas particulares y propiedades, y que sean 

generados por la falta de protección adecuada y por cualquier otro 

accidente que sobrevenga por defectos o culpa o negligencia de sus 

empleados, de sus administradores, de su delegatorios o de sus 

representantes.   
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2.3.1.4 TRABAJOS A REALIZAR 

 

De igual forma El Contratista estará comprometido a dar seguimiento 

y supervisión diaria a los trabajos a él adjudicados. 

Garantizara el fiel cumplimiento de los trabajos contratados y velara 

por que, durante el desarrollo de las diferentes actividades de 

construcción, no se den impactos ambientales que causen efectos 

adversos sobre la salud y el medio ambiente del área. 

2.3.1.5 INSPECCIONES:  

 

Será requisito obligatorio que todos los trabajos sean inspeccionados 

diariamente por personal idóneo y debidamente certificado, tales como 

arquitectos, ingenieros civiles o capataces con la acreditación 

correspondiente. Estas inspecciones diarias deberán asegurar que los 

trabajos se realicen conforme a los planos aprobados, las 

especificaciones técnicas y las normativas vigentes. 

Asimismo, se deberán realizar inspecciones programadas 

conjuntamente con el equipo técnico de LA CONTRATANTE, en las 

cuales será obligatoria la presencia del representante legal del 

Contratista y del profesional idóneo responsable de la obra, ya sea un 

arquitecto o ingeniero civil con idoneidad profesional vigente. La 

ausencia de cualquiera de estos participantes podrá ser causal de 

suspensión o reprogramación de la inspección. 

Adicionalmente, se realizará una inspección técnica por parte de un 

profesional idóneo designado por el Ministerio de Ambiente 

(MiAMBIENTE), con el propósito de verificar que todos los trabajos 

se estén ejecutando conforme a lo establecido en el pliego de cargos y 

demás normativas aplicables y de construcción vigentes en la 

República de Panamá. 

El número de inspecciones técnicas durante la ejecución de la obra será 

de al menos tres (3) inspecciones, sin perjuicio de otras visitas que el 

inspector considere necesarias. 

El Contratista acepta que la Unidad de Diseño de Dirección de Áreas 

Protegidas y Biodiversidad (DAPB) del Ministerio de Ambiente (LA 

DONATARIA), realizará como mínimo tres (3) visitas de inspección 

que incluyen dos (2) inspecciones de avance de obra y la inspección 

final, indicadas en el Cronograma de trabajo y en la Solicitud de 

Inspección remitida por El Contratista.  De requerirse, inspecciones 

adicionales serán a costo de El Contratista, bajo las condiciones que 

establezca LA CONTRATANTE, durante el periodo de duración del 
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contrato. El hecho de requerirse o solicitarse inspecciones adicionales 

no modificará los plazos de entrega de los trabajos objeto de este 

contrato ni se considerará una modificación de los cronogramas y 

cualquier extensión de plazo que sea inimputable al contratista estará 

sujeta a las penalidades establecidas en el presente documento. 

 

El Contratista deberá proporcionar toda la documentación técnica, 

registros de obra, informes y planos, facilidades necesarias para el 

adecuado desarrollo de las inspecciones antes mencionadas. 

Será requisito permanente que todas las inspecciones sean realizadas 

por un profesional idóneo en calidad de inspector. El proponente 

favorecido permitirá, sin objeción de ningún tipo, la entrada y 

ejecución de inspecciones por parte de un profesional idóneo 

(arquitecto o ingeniero civil), designado como inspector por el 

Ministerio de Ambiente, en coordinación con dicha entidad a través de 

la Coordinación de FIDECO, adscrita a la Dirección de Áreas 

Protegidas y Biodiversidad. Este inspector tendrá la facultad de 

ingresar al área e inspeccionar las veces que lo considere necesario, a 

fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y 

ambientales establecidos. 

2.3.1.6 COORDINACIÓN CON LO EXISTENTE:  

  

1. Previo al inicio de la construcción se verificarán todas las medidas y 

niveles y se ajustarán a las condiciones encontradas en el campo, 

consultando al Inspector sobre la forma de hacerlo cuando las 

discrepancias sean significativas.   

2. El Contratista será responsable por mantener en buen estado y evitar 

todo o cualquier daño que él o sus trabajadores, los de sus 

subcontratistas o los de sus suministradores de materiales causen en el 

área.   

3. El Contratista garantizará que el suministro de agua con el sistema 

existente sea ininterrumpido, por lo que de darse un daño este resolverá 

de inmediato el daño.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA LAS CONSTRUCCIONES 

EN PARQUES NACIONALES O ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 NOTA IMPORTANTE  

 

El Contratista deberá inspeccionar y verificar en el sitio de la obra, las condiciones en que 

realizará los trabajos requeridos en esta etapa, para su debida coordinación con EL 

DONATARIO y el LA CONTRATANTE. 

 

No se aprobará ningún trabajo como adicional que, por omisión o por falta de inspección 

previa a los sitios de la obra, El Contratista no haya considerado en su propuesta, y que sean 

necesarios para el desarrollo de obras, actividades ligadas, a los trabajos requeridos en esta 

etapa, aun cuando LA CONTRATANTE no las haya especificado en su solicitud o alcance 

de los trabajos a realizar, los mismos deberán ser realizados sin costo alguno para LA 

CONTRATANTE, por El Contratista. 

El Contratista deberá ceñirse a los planos y especificaciones para presentar su propuesta, los 

cuales forman parte del Contrato. 

 

Sera responsabilidad del Contratista aplicar e implementar durante la ejecución de la obra las 

medidas incluidas en un compendio de GUÍA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN incluidas en los anexos de estas especificaciones. 

 

GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA OBRA  

• Dar cumplimiento a las especificaciones relacionadas con las dimensiones, características 

y ubicación de los letreros y contar con las autorizaciones requeridas para ello. 

• Respetar el espacio público y abstenerse de su utilización, salvo que sea estrictamente 

necesario, caso en el cual deberá aislarse por completo el espacio circundante, 

obteniendo previamente el respectivo permiso.  

• Disponer ordenadamente y en un sitio adecuado los equipos y herramientas para cada 

trabajo o actividad. 

• Una vez finalizada la obra deberá recuperarse la zona, garantizando la reconformación 

total del sitio y la eliminación de elementos utilizados durante la etapa constructiva o 

de instalación.  El sitio deberá quedar en igual o mejor estado que inicialmente. 

• Realizar mezclas sobre una plataforma metálica, lleno en arenilla, o patio 

temporal.  Abstenerse de efectuar mezclas sobre el suelo, zonas verdes o zonas duras 

existentes en espacios públicos.   

• Recoger de manera inmediata derrames de concreto, lubricantes, combustibles entre 

otros y disponerlos en lugares autorizados. 

• Realizar limpieza en seco de maquinaria o equipo.  Evitar la descarga de las aguas de 

lavado en el suelo.  
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Componente o actividad Impacto Ambiental Potencial Medidas de Mitigación 

Cuadrillas y campamentos ▪ Daños al hábitat local, 

compactación del suelo y 

erosión. 

▪ Contaminación de aguas 

superficiales y propagación 

de enfermedades a través de 

heces y residuos sólidos 

generados. 

▪ Explotación de fauna y flora 

local a través de la caza 

furtiva y la recolección de 

leña. 

▪ No se permitirá el alojamiento 

del personal dentro del sitio del 

proyecto. 

▪ Proporcionar saneamiento 

temporal en el sitio a través de 

sanitarios portátiles y 

recipientes de basura que serán 

retirados del área al finalizar la 

jornada. 

▪ La caza furtiva y la recolección 

de plantas en el sitio de las 

obras están prohibidas.  

▪ Proporcionar en cantidades 

adecuadas y buena calidad de 

alimentación y combustible para 

cocinar. 

▪ También queda prohibida la 

utilización de armas de fuego, el 

consumo de alcohol, cigarrillos 

y narcóticos. 

Equipo pesado y materiales 

peligrosos 

▪ Erosión por surcos y huellas 

de llantas, deterioro de 

carreteras y orillas de 

cuerpos de agua. 

▪ Compactación del suelo, 

causa de cambios en los 

flujos de aguas superficiales 

y subterráneas. 

▪ Contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas 

debido a fugas o derrames de 

combustibles, aceites o 

materiales tóxicos. 

▪ Exposición del personal a 

materiales peligrosos. 

▪ Sólo se permitirá el uso de 

vehículos de carga en el 

estacionamiento a la entrada del 

sendero. A partir de allí y hasta 

el sitio de la obra, el transporte 

de materiales se hará de forma 

manual o por medio de 

carretillas. 

▪ No se realizará mantenimiento 

de maquinaria dentro de los 

límites del parque. 

▪ Evitar en lo posible la 

utilización de materiales tóxicos 

(pinturas a base de plomo, 

asbestos, etc.) y priorizar la 

utilización de materiales 

amigables con el ambiente. 

▪ Utilizar en lo posible materiales 

que generen poco residuo. 

▪ Evitar derrames y disposición de 

residuos en el área. 

Despeje y nivelación del 

terreno 

▪ Producción de áreas de suelo 

sin cobertura vegetal que 

provoquen erosión, 

▪ Delimitar de forma estricta las 

áreas de trabajo y las áreas de 

cobertura vegetal que 
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Componente o actividad Impacto Ambiental Potencial Medidas de Mitigación 

lodazales, cambios en el 

flujo Natural del agua y 

daños a ecosistemas. 

permanecerán intactas de forma 

tal que se respeten dichos 

límites y no se generen 

alteraciones y afectaciones 

innecesarias. 

▪ Evitar la disposición de 

desechos sólidos en las áreas de 

cobertura vegetal. 

▪ Realizar las labores de limpieza 

y mantenimiento necesarias. 

Corte de árboles ▪ Producción de áreas de suelo 

sin cobertura vegetal que 

provoquen erosión, 

lodazales, cambios en el 

flujo Natural del agua y 

daños a ecosistemas. 

▪ Los árboles a eliminar deben ser 

identificados y marcados con 

cintas de colores, pintura u otro 

medio. 

▪ Deben tomarse todas las 

precauciones necesarias para 

proteger de cualquier daño o 

mutilación a los árboles cuya 

conservación se encuentra 

prevista en los planos y 

especificaciones. 

▪ El corte debe hacerse de manera 

que no se dañen las 

instalaciones y las propiedades 

adyacentes. 

Excavación ▪ Erosión, encenagamiento, 

cambios en el flujo Natural 

del agua y/o daños a los 

ecosistemas acuáticos 

cuando la tierra excavada se 

apila en forma inapropiada. 

▪ Exposición de la cuadrilla a 

riesgos de caídas en las 

excavaciones y lesiones. 

▪ Bloqueo de los cursos de 

agua locales. 

▪ Se almacenará el material 

debidamente apilado, 

acordonado y cubierto en forma 

tal que se evite el arrastre de la 

lluvia y el viento. 

▪ Colocar barreras alrededor de la 

excavación. 

▪ Evitar el desarrollo de la 

actividad de movimiento de 

tierra durante los periodos de 

lluvias intensas, a fin de 

disminuir al mínimo el acarreo 

de sedimentos hacia los cauces 

receptores. 

Relleno ▪ Bloqueo de los cursos de 

agua al no colocar el relleno 

de forma apropiada. 

▪ Hundimiento del suelo y 

derrumbes por inadecuada 

▪ No se harán rellenos por encima 

del nivel de flujo de 

escorrentías. 

▪ Los materiales provenientes de 

excavaciones o cortes que 
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Componente o actividad Impacto Ambiental Potencial Medidas de Mitigación 

compactación. puedan reutilizarse, se 

destinarán para rellenos o 

nivelaciones. 

▪ Los materiales sobrantes 

procedentes de las excavaciones 

y que no sean utilizables deberá 

ser llevados a los sitios de 

disposición final autorizados. 

Obra gris y obras menores ▪ Generación de ruido 

excesivo. 

▪ Producción de residuos 

sólidos, aguas residuales y 

emisiones. 

▪ Mantener en buen estado los 

vehículos y maquinarias que 

operan en la obra. 

▪ Evitar el uso de claxon y 

bocinas en los vehículos. 

▪ Realizar ciclos de trabajo y 

ciclos de descanso en aquellas 

actividades que generen ruido 

continuo. 

▪ Adelantar actividades propias de 

la obra en horarios diurnos. No 

se trabajará en horas de la 

noche. 

▪ Garantizar el aislamiento sonoro 

de equipos tales como 

cortadoras y pulidoras. 

▪ No se puede disponer ni 

almacenar materiales, 

escombros o desechos en las 

zonas de retiro de las fuentes de 

agua, mucho menos dentro del 

cauce. 

Señalización  ▪ Instalar un rótulo en la entrada 

del sitio de la obra que contenga 

la información general del 

proyecto, donde se indique el 

número de expediente y el 

número de resolución del 

estudio de impacto ambiental. 

Amenazas y riesgos ▪ Incendios forestales. ▪ No está permitido quemar 

basura dentro de los límites del 

parque. 

▪ Instruir a los trabajadores en 

técnicas de manejo del fuego, a 

fin de que puedan hacer frente a 

una emergencia por incendio 
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Componente o actividad Impacto Ambiental Potencial Medidas de Mitigación 

forestal. 

Construcción de tanque 

séptico 

▪ Contaminación de fuentes de 

agua superficiales y 

subterráneas con nutrientes, 

demanda biológica de 

oxígeno (DBO), sólidos 

suspendidos (SS) y 

patógenos en altas 

concentraciones. 

▪ Desmejoramiento en la 

calidad del agua y/o 

transmisión de enfermedades 

por desechos 

inadecuadamente tratados o 

manejados. 

▪ Evaluar la profundidad del nivel 

freático, si es demasiado alto, 

revestir el tanque con arcilla, 

láminas de plástico o algún otro 

material impermeable para 

evitar fugas. 

▪ En lo posible evitar descargas 

directas de efluentes a fuentes o 

cuerpos de aguas. Las descargas 

directas de los efluentes a 

cuerpos de agua con suficiente 

volumen y flujo para asimilar 

los desechos pueden ser 

aceptables.  

▪ Adicionar un tratamiento 

secundario, como pasar el 

efluente por un filtro anaeróbico 

seguido por una descarga a un 

campo de absorción. 

 

ABSTENCION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, DEL RECIBO DE 

BENEFICIOS  

 

Ningún funcionario o empleado del MINISTERIO DE AMBIENTE, de por sí o por 

intermedio de tercera persona, podrá ser parte del contrato o beneficiarse del mismo.   

Ningún empleado, al servicio del Estado, podrá aceptar salarios, regalos, de algún 

beneficio sin importar su índole o propinas del contratista y éste se abstendrá de ofrecer 

empleos a funcionarios o empleados del Estado, sin el conocimiento y la aprobación del 

Director/a. Siempre que por conveniencia en el trabajo o por necesidad, algún empleado 

o funcionario del Estado haga uso de las facilidades del contratista, este uso será 

aprobado por el Ingeniero Inspector y el Contratista harán los cargos correspondientes 

por conducto del Ingeniero Inspector, los cuales serán deducidos de los salarios de 

dichos empleados y pagados al contratista.  
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Políticas de Fundación NATURA: 

 

Política contra la corrupción 

 

Todo proponente o consultor, acepta conocer y aplicar en la ejecución del proyecto, en 

caso de ser seleccionado la Política contra la Corrupción de la Fundación NATURA. 

Esta política tiene la siguiente finalidad: (i) combatir la corrupción que pudiera 

producirse durante la prestación de los servicios, sobre todas las áreas operativas 

relacionadas con la gestión y administración de los recursos, la administración y 

ejecución de proyectos de conservación y protección de la naturaleza en Panamá; 

incluyendo las actividades relacionadas con los procesos estratégicos y de soporte de la 

Fundación y son parte del compromiso de la Fundación NATURA con la calidad en los 

servicios que presta y (ii) disponer de una guía que oriente la conducta previniendo 

posibles actos de corrupción. Esta política aplica a todos los involucrados en la 

prestación de los servicios de la Fundación NATURA con especial atención (sin ser 

exclusivas) a ejecutores, proveedores, consultores, beneficiarios, comunidades en las 

regiones de trabajo, donantes, así como al personal y directivos de la Fundación 

NATURA. 

 

El documento completo de la Política contra la corrupción se encuentra en la página 

Web de la Fundación Natura http://www.naturapanama.org/index.php/politica-

contra-la-corrupcion-vf y forma parte integral de este término de referencia, por lo 

tanto obligan jurídicamente a las partes a su conocimiento, cumplimiento e 

implementación. 

 

 Política de salvaguardas ambientales y sociales 

 

Todo proponente o consultor, acepta conocer y aplicar en la ejecución del proyecto, en 

caso de ser seleccionado la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales, la cual es 

un instrumento de la Fundación Natura para asegurar la calidad de la gestión 

ambiental y social con respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad del desarrollo. 

Se basa en las normas legales y reglamentarias vigentes en la República de Panamá, así 

como en los acuerdos internacionales suscritos por ésta, todo bajo un enfoque de 

derechos humanos que garantiza la aplicación en campo de los valores que estos 

instrumentos prescriben tanto para los Estados, como para los particulares en toda su 

amplia diversidad cultural, social y ambiental. De la misma forma, esta política se 

integra al resto de las políticas existentes de la Fundación NATURA, a modo de sistema 

de trabajo operativo basado en valores y prácticas positivas con los distintos actores 

involucrados, incluyendo al ambiente, hoy día también sujeto de derechos colectivos y 

difusos. 

 

Los proponentes y/o consultores deben considerar en sus propuestas y ejecución del 

proyecto lo siguiente, o servicios profesionales brindados: 

 

a. Al abordar cuestiones sociales y ambientales en los proyectos de la Fundación 

NATURA, la política se aplica en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos, 

http://www.naturapanama.org/index.php/politica-contra-la-corrupcion-vf
http://www.naturapanama.org/index.php/politica-contra-la-corrupcion-vf
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garantizando que los aspectos sociales y ambientales se consideren y se aborden de 

manera apropiada siendo algunos de los aspectos a considerar los siguientes:  

 

- Inclusión de las posibilidades de riesgo ambiental y social en la concepción, 

formulación y divulgación de proyectos y convocatorias. 

 

- Tomar en cuenta las posibilidades de riesgo ambiental y social en el proceso de 

revisión, evaluación y adjudicación de las propuestas asociadas a los proyectos, 

mediante una evaluación de riesgo preliminar, entre otros instrumentos. 

 

- Tomar en cuenta el manejo del riesgo en la aplicación de los marcos de 

seguimiento y presentación de informes que sirven de marco de referencia para 

la implementación de los programas nacionales. 

 

- Tomar en cuenta la posibilidad y manejo del riesgo ambiental y social para la 

aplicación de otras actividades financiadas por la Fundación NATURA. 

 

b. Al asistir a los beneficiarios en el desarrollo de actividades y proyectos bajo los 

parámetros de este marco: Los proyectos y actividades apoyadas por la Fundación 

NATURA, pueden compatibilizarse con los esfuerzos nacionales de reducción del 

riesgo ambiental y social de la comunidad, en armonía con los objetivos que estas 

políticas establecen: 

 

- Brindando un marco orientador sobre la conducta a llevar por parte de los 

ejecutores del proyecto o actividad de la que se trate, de acuerdo a parámetros 

establecidos dentro de la política. 

 

- Brindando una referencia adicional sobre los objetivos que cada proyecto debe 

seguir, haciendo referencia por ejemplo a grupos vulnerables, consideraciones 

de género y de vulnerabilidad ambiental, entre otros. 

 

Los principios de política son cometidos generales que fundamentan el resultado 

esperado, los criterios a la vez derivan de y encaminan hacia la consecución de tales 

principios. 

 

El documento completo de la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales se 

encuentra en la página Web de la Fundación Natura 

http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-y-

sociales y forma parte integral de este Manual de Concurso, por lo tanto obligan 

jurídicamente a las partes a su conocimiento e implementación 

 

2.4 Responsabilidades 

 LA CONTRATANTE proporcionará los siguientes insumos y servicios: 

Elabora y firma el Contrato de Servicios u Obras, realiza los pagos de acuerdo con el 

contrato, supervisa las actividades en coordinación con MiAMBIENTE. 

http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-y-sociales
http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-y-sociales
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MiAMBIENTE proporcionará los siguientes insumos y servicios:  

Las ET y la información disponible sobre el tema de la presente contratación, dicha información 

deberá solicitada a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad (DAPB) y la Coordinación de 

FIDECO/MiAMBIENTE mediante la coordinación con el funcionario de enlace que asigne 

MiAMBIENTE para seguimiento. 

El Contratista proveerá a satisfacción de la obra, el personal profesional experto y de 

apoyo necesario, calificado para realizar los servicios dentro de los tiempos acordados, El 

personal que el contratista asignará a la obra está especificado en el contenido de la 

propuesta técnica.  

2.5 Aclaraciones 

Pueden pedirse aclaraciones hasta diez (10) días laborables antes de la fecha de cierre de 

presentación de las propuestas. Las mismas sólo podrán solicitarse de manera escrita y las 

respuestas se les notificarán de igual forma a todos los participantes en este concurso a más 

tardar tres días hábiles de realizada la consulta. 

La dirección para solicitar aclaraciones es:  

Fundación NATURA, Llanos de Curundú, casa 1992 A-B APDO. 0816-06822, 

ZONA 1, PANAMÁ, TELÉFONOS 232-7615/16/17.Correo Electrónico:  Licda. 

Hilaria López, hlopez@naturapanama.org, convocatorias@naturapanama.org, 

Página web: www.naturapanama.org. 

MINISTERIO DE AMBIENTE, Unidad de Diseños de SINAP /FIDECO/ 

MiAMBIENTE, Albrook, Edificio N.º 804, a los teléfonos 500-0855, ext. 6877, ext. 

6042 Arquitecto Cargo Especialista en Infraestructura Luis Antonio Cáceres 

Samudio, correo lcaceres@miambiente.gob.pa; Arquitecto Cargo Inspector Ramón 

González, correo ragonzalez@miambiente.gob.pa.  

PROYECTO FIDECO/Mi AMBIENTE, Curundú, Edificio Nº 500, a los teléfonos 

500-0855, ext. 6117, ext.- 6807 Licda. Marcela Iglesias Pinzón (encargada), 

miglesias@miambiente.gob.pa 

MINISTERIO DE AMBIENTE/ Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, 

teléfonos: 500-0855, ext. 6254, Licdo. Deyvis Javier González Villagra, jefe del 

Parque Nacional Marino Bastimentos, djgonzalez@miambiente.gob.pa 

 

Nota: En todas las aclaraciones solicitadas que se remitan a las diferentes 

instancias señaladas arriba, se debe copiar siempre a la siguiente dirección de 

correo electrónico: hlopez@naturapanama.org. 

 

2.6 Forma de presentación de la Propuesta Técnica 

a. Idioma: las propuestas, informes y toda comunicación escrita y/o mediante la 

modalidad telemática entre el proponente y la Entidad Contratante, que formen parte 

mailto:hlopez@naturapanama.org
mailto:convocatorias@naturapanama.org
http://www.naturapanama.org/
mailto:lcaceres@miambiente.gob.pa
mailto:ragonzalez@miambiente.gob.pa
mailto:ragonzalez@miambiente.gob.pa
mailto:hlopez@naturapanama.org
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del proceso y posterior ejecución del trabajo objeto de la convocatoria, deben ser 

redactados en idioma español. Los documentos cuyos originales sean en idioma 

inglés (dicho documento debe venir legalizado y apostillado) deberán presentarse 

traducidos al idioma español mediante traductor público autorizado, junto con el 

original en inglés o una “fiel copia” del mismo.  El proponente será responsable por 

cualquier error o mala interpretación en la traducción. 

b. La propuesta técnica y la propuesta económica deben ser presentadas por 

separado. 

c. Validez de la propuesta: la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica de cada 

proponente permanecerá válida para ser aceptada por el Comité Técnico Revisor, por 

un periodo de treinta 30 días calendario, después de la fecha establecida para la 

presentación de las propuestas.  

d. Firma de la Propuesta, El representante legal de la organización, firma consultora 

o empresa firmará (firma corta o iniciales) todas las páginas tanto de la propuesta 

técnica como de la propuesta económica. La omisión de esta indicación será elemento 

de exclusión.  

2.7 Duración del Proyecto 

La duración específica del contrato resultante de esta invitación será de cuatro (4) meses 

120 días calendario a partir de la firma de la orden de proceder. 

 

2.8 Requisito de la Empresa proponente y el Equipo Ejecutor  

El proponente deberá cumplir integralmente con los siguientes requisitos que 

permiten demostrar que cuenta con la capacidad técnica y experiencia necesaria, para 

llevar a cabo la obra objeto de la presente licitación, demostrando a través de acta de 

aceptación final de proyectos del sector público o privado, y/o certificado o carta 

emitidas por clientes donde se ha recibido a satisfacción la totalidad de los proyectos 

en el sector público y/o privado.  

 

En los casos que sean documento que sean documentos provenientes del extranjero, 

lo miso deberán estar debidamente traducidos al idioma español, por un traductor 

público autorizado y autenticado mediante notario y la correspondiente autoridad 

consular panameña, o en su defecto apostillado.  

 

2.8.1 Requisito del Equipo Ejecutor 

El proponente deberá presentar el nombre de cada uno de los integrantes del equipo 

de trabajo, así como un organigrama detallado que evidencie la estructura 

administrativa con la que cuenta para la ejecución de la obra. Este organigrama deberá 
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reflejar claramente los roles, niveles de responsabilidad y la relación jerárquica entre 

los distintos miembros del equipo. 

1. Diseñador: Arquitecto o Licenciado en edificaciones 

Requisitos mínimos: 

Experiencia profesional: Mínimos cinco (5) de ejercicio profesional comprobado. 

Certificaciones: Presentar dos (2) certificaciones de proyectos realizados, ya sea en 

diseño o ejecución, correspondientes a obras públicas o privadas. 

Experiencia en Diseño y Desarrollo de Planos: 

El profesional debe contar con experiencia en el diseño y desarrollo de planos para 

los siguientes tipos de proyectos: 

• Vivienda unifamiliar 

• Oficinas 

• Instalaciones Instituciones y deportivas. 

• Remodelación 

Documentación requerida: 

• Presentar Copia de la resolución de idoneidad o certificación vigentes de 

idoneidad emitida por la Junta Técnica de ingeniería y Arquitectura de panamá. 

• Presentar Copia del Título universitario (nivel de licenciatura) en arquitectura. 

• Presentar una (1) copia de la cédula y carnet de la idoneidad. 

2. Diseñador: Ingeniero Electricista Profesional 

Se requiere un (1) instalador electricista con idoneidad otorgada que ser de la 

electricidad de la obra. 

Requisitos mínimos: 

• Experiencia profesional: Mínimos cinco y/o tres (5 y/o 3) de ejercicio 

profesional comprobado. 

• Certificaciones: Presentar dos (2) certificaciones de proyectos realizados, ya 

sea en diseño o ejecución, correspondientes a obras públicas o privadas. 

Experiencia en Diseño Estructural: 

El profesional debe contar con experiencia en el diseño y desarrollo de planos 

estructural para el siguiente tipo de proyecto: 
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• Electricidad vivienda unifamiliar 

• Instalaciones electricidad general 

• Fotovoltaico 

Documentación requerida: 

• Presentar Copia de la resolución de idoneidad o certificación 

vigentes de idoneidad emitida por la Junta Técnica de ingeniería y 

Arquitectura de panamá. 

• Presentar Copia del Título universitario (nivel de técnico). 

• Presentar una (1) copia de la cédula y carnet de la idoneidad 

3. Diseñador: Ingeniero Electromecánica o Eléctrico 

3.1 Coordinador / Residente / Servicio  

 Coordinador/Gerente de la Obra/Servicio ___5_ años de experiencia 

Otros Profesionales ___3___ años de experiencia  

Nota: se podrá desglosar los profesionales y diferenciar según sea el caso. 

• Experiencia de la Firma  

 

La firma deberá demostrar experiencia mínima de ___3____ años (Formulario 

4.1.2) 

2.9 Moneda oficial 

Los proponentes deben expresar los gastos en Balboas (B/.). 

2.10 Seguimiento del Proyecto 

Estará a cargo la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del MiAMBIENTE, a 

través del Departamento de Manejo de Áreas Protegidas, el Proyecto FIDECO, 

Arquitecto Inspector de la Unidad de Diseño de la DAPB, la Dirección Regional de 

Bocas del Toro, el jefe del Área Protegida y la Fundación NATURA. 

 

2.11 Condiciones de Supervisión y Desembolsos 

 

Los desembolsos se realizarán de la siguiente manera: 
 

• Productos y Desembolsos: se debe establecer en el Plan de trabajo, un cronograma de 

cumplimiento de ejecución de la obra (debe incluir la duración completa de la obra y la 

ejecución de las actividades, las cuales deben planificarse con base a la duración (inicio 

y fin); este plan de trabajo debe contar el compromiso de avance para realizar los 

desembolsos establecidos: 
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• Producto 1: A los 10 días hábiles de entregada la orden de proceder el Contratista 

debe entregar 

1-Plan de trabajo (según lo solicitado en este mismo ítem),  

2-Plan de Control de Calidad   

3-Plan de Seguridad y Protección Ambiental 

4-Diseño, Desarrollo de Planos y Aprobación.  

 

• Producto 2: Pago del 30% del monto total del contrato: al avance (establecer el 

porcentaje) de las actividades de acuerdo al Plan de trabajo aprobado. 

 

• Producto 3: Pago del 45% del monto total del contrato: al avance (establecer el 

porcentaje) de las actividades de acuerdo al Plan de trabajo aprobado. 

 

• Producto 4: Pago del 25% del monto total del contrato: al recibo y aprobación del 

jefe del Área Protegida, del Director Regional de MiAMBIENTE, y de la Unidad 

de Diseños de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de, emitida a través 

del Acta de Aceptación Final y la No Objeción de Fundación NATURA de la obra 

finalizada, según las especificaciones técnicas que son parte integrante del Contrato. 

 

El Contratista acepta que la Unidad de Diseño de Dirección de Áreas Protegidas y 

Biodiversidad (DAPB) del Ministerio de Ambiente (LA DONATARIA), realizará como 

mínimo tres (3) visitas de inspección que incluyen dos (2) inspecciones de avance de obra y 

la inspección final, indicadas en el Cronograma de trabajo y en la Solicitud de Inspección 

remitida por El Contratista.  De requerirse, inspecciones adicionales serán a costo de El 

Contratista, bajo las condiciones que establezca LA CONTRATANTE, durante el periodo 

de duración del contrato. El hecho de requerirse o solicitarse inspecciones adicionales no 

modificará los plazos de entrega de los trabajos objeto de este contrato ni se considerará una 

modificación de los cronogramas y cualquier extensión de plazo que sea inimputable al 

contratista estará sujeta a las penalidades establecidas en el presente documento. 

 

Las obras dependiendo de su complejidad y/o duración contarán con al menos dos (2) visitas 

de supervisión del depto. de diseño y construcción del Ministerio de Ambiente, una visita a 

medio término de la obra y al final de la misma. En las obras que requieran mayor supervisión 

serán establecidas las visitas en la fase de negociación con el contratista. 

 

2.12. Presentación de Propuestas (fecha de cierre) 

 

Los documentos de las propuestas técnica y económica serán recibidos 

únicamente en Fundación Natura en físico hasta las 3:00 p.m. del lunes 16 

de marzo de 2026. 

a. Número de copias 
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Los proponentes deben presentar un (1) original y cuatro (4) copias 

impresas de cada propuesta y una copia digital (1) en un USB con su 

propuesta técnica y económica completa. 

 

b. Presentación  

Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sellados, por 

separado, rotulados correspondientemente como “Propuesta Técnica” y 

“Propuesta Económica”. 

 

“Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica”. 

c.  La dirección única para la entrega de las propuestas es: 

 

FUNDACIÓN NATURA, Llanos de Curundú, casa 1992 A-B; APDO. 0816-06822, 

ZONA 1, PANAMÁ, TELÉFONOS 232-7615/16/17.  

Para la presente convocatoria (PNMIB) se realizará la reunión de homologación el 

lunes 23 de febrero de 2026, en las oficinas de la Fundación NATURA.  

Las organizaciones interesadas podrán enviar sus interrogantes y/o aportes a los 

siguientes correos:  

 Correos para las preguntas:   

Presentación de propuestas  

Al presentar la propuesta y de ser ésta aprobada, los proponentes deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

1. Las propuestas deben ser presentadas en físico a la Fundación NATURA.  No se 

permitirá enviar propuestas en la modalidad que no esté definida en la Convocatoria.  

2. NO se recibirán propuestas luego de la fecha y hora indicada.  

3. El proponente debe solicitar su acuse de recibo al entregar o enviar su propuesta.  

4. El cumplimiento de los requisitos solicitados no garantiza que la propuesta sea aprobada.  

5. La información solicitada en cada concurso, deberá proveerse en forma oportuna y 

completa.   

 

La propuesta favorecida para el proyecto respectivo será aquella que luego de cumplir con 

los requisitos solicitados, logren el puntaje requerido de acuerdo a la calidad técnica y 

consistencia financiera presentada.  
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2.13 MODALIDAD DE ENTREGA:  

Los proponentes deben presentar un (1) original y cuatro (4) copias impresas de 

su propuesta y una copia digital (1) en un USB con su propuesta técnica y 

económica completa los Formularios 1 y 2 debidamente completados que incluya 

las propuestas, formularios y documentos de sustento solicitados.  

 

2.14 Cantidad de Contratos a Adjudicar:   

No se podrá adjudicar más de dos (2) contratos a un Contratista, durante un mismo 

periodo.  Esta restricción aplicará igualmente a los Contratistas que a la apertura de 

un nuevo proceso de selección mantengan vigentes o en ejecución dos (2) contratos 

con recursos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO) que hayan sido 

adjudicados en un periodo anterior y que tengan las obras un avance menor al 70%. 

El Contratista entiende y acepta que para que le sea adjudicado un contrato en un 

periodo, los contratos adjudicados previamente deben estar con una ejecución mínima 

del 70% de avances, previo informe de inspección de la Sección de Diseño SINAP 

del Ministerio de Ambiente. 

La dirección en que se llevarán a cabo las negociaciones es:   

Fundación NATURA, Llanos de Curundú, casa 1992 A-B APDO. 0816-06822, 

ZONA 1, PANAMÁ, TELÉFONOS 232-7615/16/17.  

2.15 Este contrato requiere la presentación de:  

Una Fianza de Propuesta, que no deberá ser inferior al diez por ciento 10% del 

valor total del contrato, con validez de noventa (90) días: Sí ___X___. No: 

______.  

▪ Una Fianza de Cumplimiento, que no deberá ser inferior al diez por ciento 10% 

del valor total del contrato:  Sí ___X___.  No: ______.  

▪ Una Fianza de Anticipo, que deberá ser igual al 100% del monto total del primer 

desembolso.  Sí ___X___.  No: _____.  

2.16 Toda propuesta deberá contener la información solicitada en este y los otros 

documentos anexos, según la Naturaleza del servicio, utilizando los formatos 

adjuntos.  

 

2.17 Se prevé que el trabajo comience en mayo de 2026. 

 

E-email: Copia a:   hlopez@naturapanama.org, 

mailto:hlopez@naturapanama.org
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MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA 

Panamá, _______ de __________________ de 2026.  

Licenciada 

GLORIELA DE RUDAS 

Directora de Áreas Protegidas y Biodiversidad  

Ministerio de Ambiente  

E. S. D. 

 

 Estimado Ingeniero:  

 Presentamos propuesta de cotización de precios para el proyecto: “Suministro de mano de 

obra, materiales, herramientas y transporte para la construcción de baños y merendero 

destinados a la Casa Guardaparques, correspondiente a la Segunda Fase 2, así como la 

elaboración de cuatro letreros informativos sobre las tortugas marinas, Paseo de las 

Tortugas, en Cayo Zapatillo 2, Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, provincia de 

Bocas del Toro”. 

 

Nuestra oferta es por la suma de ____________________________________________ 

balboas, (B/. ___________________________) de acuerdo al alcance de los trabajos y 

desglose de costos unitarios presentados por el Ministerio de Ambiente.  

Los trabajos serán efectuados en ciento veinte (120) días calendarios a partir de la orden de 

proceder.  

Atentamente,  

Firma: _____________________________________________________  

Nombre en imprenta __________________________________________  

Cédula: ____________________________________________________   

Teléfono: ___________________________________________________  

Correo electrónico: ___________________________________________  

Dirección: __________________________________________________  

Nivel Académico: ____________________________________________  

Observaciones:  

El Contratista deberá inspeccionar en el sitio de la obra, las condiciones en que se realizarán los trabajos 

requeridos en esta etapa para su debida coordinación con MiAMBIENTE o las personas que este último 

designe.  

No se aprobará ningún trabajo que, por omisión o por falta de inspección previa, a los sitios de las 

construcciones de las obras y facilidades, el contratista no haya considerado en su propuesta y que sean 

necesarios para el desarrollo de otras actividades ligadas a los trabajos requeridos en esta etapa, aun cuando LA 

CONTRATANTE no los haya especificado en su solicitud o alcance del trabajo; o los mismos deberán ser 

realizados sin costo alguno para la Contratante, por El Contratista.  

igualmente se aplica a aquellos trabajos implícitos en las especificaciones que, aunque no se mencionen 

en trabajos incluidos, sean necesarios para realizar las obras objeto del contrato y que las mismas se 

reciban funcionando satisfactoriamente.  
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REQUISITOS Y DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS  

 

1. Fotocopia de la cédula vigente.  

2. Domicilio de la persona Natural o empresa que recomienda.   

3. Número de Teléfono.   

4. Registro Público actualizado y aviso de operaciones (persona jurídica).  

5. Certificado de Idoneidad de la Empresa o Persona Natural actualizado del año.  

6. Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente actualizado.  

7. Paz y Salvo del Seguro Social actualizado del mes.  

8. Propuesta Económica con cuadro de alcance de obra.  

9. Documentos Adicionales  

• Experiencias de la Empresa  

• Referencias de Contratos anteriores realizados en los cinco (5) últimos años iguales o 

similares a la actividad a Contratar.  

• Personal Técnico e idóneo   

• Tipo de Equipo según actividad a Contratar  

• Propuesta Técnica y Cronograma de Trabajo  

• Referencias Comerciales y Referencias Bancarias  

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU PUNTAJE SON: 

 

Criterios Puntaje 

Criterio 1 – Experiencia de la empresa o contratista 10.0 

Criterio 2 – Referencias contratos anteriores, bancarias y comerciales 10.0 

Criterio 3 – Personal técnico e idóneo 15.0 

Criterio 4 – Tipo de equipo según la actividad a contratar (listado) 10.0 

Criterio 5 – Propuesta técnica y cronograma 40.0 

Criterio 6 – Propuesta económica 10.0 

Criterio 7 –Cumplimiento con la presentación del régimen de formularios 5.0 

Total 100.0 

El puntaje mínimo necesario para la adjudicación es de 75 Puntos 
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III. REQUISITOS DEL PROPONENTE (1,2)  

1. La no presentación de alguno de los requisitos 3, 4, 5 y 6 es motivo de descalificación 

inmediata.  

2. Los documentos deben ser presentados junto con la propuesta técnica.  

3. Copias autenticadas se solicitarán a la empresa seleccionada  

 

1. Certificación del Registro Público (Copia legible y vigente – no más de 3 meses previos 

de vigencia) (3), Copia de Cédula de identidad personal vigente en caso de Persona 

Natural)  

2. Copia legible de la cédula de Identidad personal del Representante Legal vigente.  

3. Fianza de Propuesta: El proponente entregará su oferta, la cual contendrá el precio 

ofertado con su correspondiente fianza de propuesta ajustada al correspondiente pliego. 

4. Referencias de contratos anteriores realizados en los últimos 5 años, iguales o 

similares a la actividad a contratar. (Mínimo tres) (Actas de aceptación o notas 

membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por los contratantes anteriores, 

personas o empresas, certificando los trabajos realizados por la empresa o contratista).  

Las referencias deben ser de proyectos entregados en su totalidad y a satisfacción Del 

Contratante. Sólo se considerarán proyectos de construcción y los mismos deben tener 

valor igual o superior al monto de esta convocatoria. Dentro de las referencias se debe 

incluir contratos en ejecución, con nombre del proyecto, empresa contratante, fecha de 

inicio y fin, además el monto de la obra.  

5. Referencias bancarias. (una referencia para persona NATURAL y una para persona 

JURIDICA) (Notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por entidades 

bancarias (Banco de Licencia General autorizado en la República de Panamá) certificando el 

buen manejo de transacciones bancarias de la persona, organización o empresa) una de las 

cartas, debe indicar que el oferente mantiene buen manejo de la cuenta con cuatro cifras de (4) 

medias o bajas para proyectos con montos con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días a la fecha de celebración de esta convocatoria.  

6. Referencias comerciales. (dos para persona NATURAL y tres para persona JURDICA) 

para obras menores de B/.50,000.00 debe presentarse dos (2) referencias y para obras con 

montos mayores de B/.50,000.00 deberán presentar tres (3) referencias comerciales. 

(Notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por establecimientos comerciales 

certificando el buen manejo de créditos o relación comercial en general por la persona, 

organización o empresa).  

7. Paz y Salvo del MINISTERIO DE AMBIENTE.  

       8.   Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social. (persona jurídica)  
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9.  Propuesta Técnica Completa. (Incluye el régimen de formularios exigidos y completados 

correctamente).  

10. Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura Vigente: Los 

proponentes, sean personas naturales o jurídicas, que participen en actos de selección de 

contratista, que incluyan actividades de ingeniería y/o arquitectura, deberán presentar la 

Certificación expedida por la JTIA. En el caso de consorcios, los mismos deberán cumplir con 

lo establecido en la Resolución JTIA No.063 de 18 de noviembre de 2020. 

 

Parágrafo: Para realizar el cobro de los pagos establecidos en el presente 

CONTRATO, EL CONTRATISTA deberá presentar a EL DONATARIO la(s) 

Solicitud(es) de Pago de Cuentas respectivas en un término perentorio comprendido 

entre el catorce (14) de enero y el treinta (30) de octubre del presente año 2026; y, 

ésta última, deberá remitir a LA CONTRATANTE la(s) respectiva(s) solicitud(es), 

junto con la documentación de respaldo completa, a más tardar el trece (13) de 

noviembre del año en curso. Por consiguiente, LA CONTRATANTE no recibirá 

Solicitud(es) de Pago de Cuenta alguna entre el catorce (14) de noviembre de dos 

mil veintiséis (2026) y el once (11) de enero de dos mil veintisiete (2027) y así lo 

acepta EL CONTRATISTA. La no tramitación de pagos, durante el periodo antes 

indicado, por parte de LA CONTRATANTE por presentación extemporánea de las 

solicitudes aquí descritas no libera a EL CONTRATISTA del pleno, total y puntual 

cumplimiento de las demás condiciones y obligaciones pactadas en este 

CONTRATO.  

Pago a los proveedores de bienes y servicios: 

La Fundación NATURA (LA CONTRATANTE) realizará los pagos de suministros de bienes y/o 

servicios a través de cheques y/o banca electrónica (ACH), el proveedor deberá suministrar toda la 

información correspondiente a una cuenta bancaria de un banco reconocido de la localidad a través 

del formulario “Registro de datos generales e información bancaria de proveedores”. 
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Razón Social de la empresa

R.U.C. (Registro Único del Contribuyente) 

/ Cédula o Pasaporte

D.V. (Dígito Verificador)

Nombre del Representante Legal

Dirección 

Número telefónico

Nombre del Banco

Nombre de la Cuenta del Proveedor

Número de cuenta

Tipo de cuenta 

Nombre del Conctato

Cargo del Conctato comercial

Correo electrónico 

Completado por: Firma

Cargo en la empresa u organización:

Observaciones:

FECHA

DIA

Complete los datos generales e información bancaria necesaria para procesar los pagos de 

los bienes y/o servicios que han sido solicitados  por la Fundación Natura.

REGISTRO DE DATOS GENERALES E INFORMACIÓN BANCARIA  DE PROVEEDORES                                                                         

Mes Año

20 10 2021

DATOS DE CONTACTO COMERCIAL

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR

INFORMACION DE LA  CUENTA BANCARIA DONDE SE EFECTURAN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS

Ahorro Corriente

Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales, NATURA
Llanos de Curundu, Edificio 1992 A y B

Apartado Postal: 0816-02039, Panamá, República de Panamá.
T. (+507) 232-7617  F: (+507) 232-7617 

www.naturapanama.org 
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CUADRO DE DESGLOSE DE PRECIOS 

“Suministro de mano de obra, materiales, herramientas y transporte para la 

construcción de baños y merendero destinados a la Casa Guardaparques, 

correspondiente a la Segunda Fase 2, así como la elaboración de cuatro letreros 

informativos sobre las tortugas marinas, Paseo de las Tortugas, en Cayo Zapatillo 2, 

Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro” 

 

 

DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

A PRELIMINARES         

1 

El presupuesto destinado a los trabajos 

preliminares contempla: Timbres, 

Fianzas, Pólizas y seguros, Traslado de 

Materiales, Movilización de Mano de 

Obra, Logística general del Proyecto, 

Transporte de Herramientas, equipos, 

Traslado del personal de obra. Caseta y 

Comedor. 

Global 1   

B PLANOS MISCELÁNEOS          

2 

Suministro y confección del diseño, y 

Planos Misceláneo   necesarios para la 

construcción de los Baños y Merenderos 

Global 1     

El entregable deberá incluir, de forma 

completa, clara y detallada, los planos 

constructivos Misceláneo y 

Especializados correspondientes a las 

siguientes disciplinas: 

Planos Arquitectura 

Planos Estructura 

Planos Sistema de Plomería y Estudio de 

Prueba de percolación 

Planos Sistema de Electricidad y 

Memoria técnica Bomba y Celda solares 

Aprobación de planos general es 

(incluya Municipio, Bomberos, MINSA, 

empresa eléctrica en otros donde se 

requiera 
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

Todos los planos deberán estar firmados 

y sellados por profesionales idóneos, 

debidamente registrados y autorizados 

por las entidades competentes de la 

República de Panamá, cumpliendo con 

la normativa técnica y legal vigente en 

materia de diseño y construcción. 

C PERMISOS         

3 Permiso de Construcción Global 1     

4 Permiso de Ocupación Global 1     

5 Pago de Impuestos Global 1     

6 Gastos de trámite y Gestión Global 1     

D LETRERO          

7 

Suministro e instalación de letrero 

informativo para la Isla Bastimento, tipo 

valla full color, con las siguientes 

especificaciones: Dimensiones: 3 pies de 

alto x 4 pies de ancho Inclinación: 45 

grados. Material del letrero: Impresión 

full color sobre lámina de PVC de alta 

resistencia, Estructura de soporte: Base 

fabricada en madera plástica, Pedestal: 

Construido en concreto armado, con 

pernos y tornillos incrustados para 

asegurar la fijación y estabilidad del 

letrero y planos taller.  

Global 4     

E 
CONSTRUCCIÓN DE MODULO 

BAÑOS  
        

DEMOLICIÓN           

8 Desmonte de Ventanas   unid 1     

9 
Demolición general de la Cocina incluye 

(sobre de cocina, y pared de revestido 

cerámica y puerta)  
Global 1     

10 
Demolición de pared existente para una 

puerta (2.10 x 1.00) y extracción de 

caliche  
m² 6.64     

11 Demolición de pared exterior de ducha  m² 24.24     
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

12 Demolición de Acera  m² 2.61     

FUNDACIONES          

  LIMPIEZA MANUAL          

13 
Limpieza Manual del Terreno para 

replanteo   
m² 10     

  EXCAVACIONES          

14 
Construcción de Excavación Manual 

para la fundación incluye (Cimiento 

Corridos)   
m³ 3.4     

  REPLANTEO Y DEMARCACIÓN           

15 
Construcción del Replanteo y 

demarcación para las fundaciones.  
ml  10.1     

  FUNDACIONES          

16 
Fundaciones corrida de pared, con 

refuerzo 2#4 +Est  #3 @ 0.20m C.A.C 

de 3000PSI tamaño 25x35cm.  
m³ 0.88     

  RELLENOS Y COMPACTACIÓN          

17 
Relleno con arena compactado 

manualmente  
m³ 2.54     

  FORMALETAS           

18 
Suministro e Instalación Formaletas para 

estructuras (fundaciones para cimiento 

corridos y columna amarre) 
m² 8.08     

PISO DE CONCRETO           

  TOPPING       

19 Topping de piso de 0.05m  m² 8     

  
PISO DE CONCRETO Y 

FORMALETA  
        

20 

Construcción de piso de concreto de 

3000psi (Hecho en planta) de Espesor de 

0.12m (incluye acero de refuerzo, 

formaleta y grado final)  

m² 8.48     

  ACERA EXTERIOR          

21 
Construcción de acera sin refuerzo (con 

concreto vaciado)  
m² 2.39     

PAREDES          
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

  BLOQUE        

22 
Construcción de muro de bloques de 

cemento 4" relleno de concreto (con 

refuerzo). Incluye (Ducha Baños)   
m² 33     

  VIGAS Y COLUMNAS AMARRE           

23 
Construcción de Vigas amarre y 

Columnas de amarre (con refuerzo) 

según el diseño  
ml  17.34     

  
REFUERZO DE VENTANA Y 

PUERTA  
        

24 
Construcción de Refuerzo para puerta y 

ventanas, Detalle del REP-2024  
ml  2.04     

  REFUERZO DE DINTEL          

25 
Construcción de Refuerzo dintel para, 

puertas y ventana sobre el dintel, Detalle 

del REP-2024  
ml  2.8     

  REFUERZO DE AlFEIZER          

26 
Construcción de Refuerzo Alfeizer para 

las ventanas, Detalle de REP-2024 
ml  1.4     

  FORMALETAS          

27 
Suministro e instalación formaleta para 

vigas de amarre y columna amarre. 
m² 42.56     

28 
Suministro e instalación formaleta para 

alfeizar y dintel para puerta y ventana  
m² 2.8     

  REPELLO          

29 
Repello de Paredes para ambas caras 

para interior y exterior  
m² 30.3     

30 
Repello de Mochetas de puerta y 

Ventanas  
ml  8.1     

  RETAQUEO          

31 
Construcción de retaqueo 10cm en la 

terminación de paredes  
ml  10.1     

TECHO          

  FLASHING           

32 
Suministro e instalación de Flashing de 

zinc esmaltado cal.24 
ml  7.87     

  CUBIERTA           
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

33 
Suministro e instalación de nueva 

cubierta zinc galvanizado esmaltado 

calibre 24 
m² 20.42     

  ESTRUCTURA DE CUBIERTA          

34 

Suministro e instalación de estructura de 

cubierta de madera local cepillada 

(criollo, almendro u otra especie de 

similares características), compuesta por 

espaciado principal de madera de 

2x4x10 madera @ 0.60 m C.A.C + 

fascia de madera 2x6x10 perimetral   

ml  42.87     

  CANALETAS          

35 
Suministro e instalación de canal liso de 

PVC   
ml  7.87     

36 

Suministro e instalación de Bajante 

pluvial de PVC 2" SDR-41 hacia la 

cosecha de agua incluye: (accesorio de 

tubería etc.)   

ml  3     

SISTEMA DE PLOMERÍA          

37 

Suministro e instalación de inodoro 

asiento color blanco que incluye: 

(tubería de agua servida, tubería de 

ventilación, tubería de agua potable, 

artefactos sanitarios, ferretería, grifería, 

accesorios). Calidad Americana  

unid  2     

38 

Suministro e instalación de lava mano 

pedestal color blanco empotrable en la 

losa de granito que incluye: (tubería de 

agua servida, tubería de ventilación, 

tubería de agua potable, artefactos 

sanitarios, ferretería, grifería, 

accesorios). Calidad Americana  

unid  2     

39 

Suministro e instalación de Duchas que 

incluye: (rejilla de ducha, tubería de 

agua servida, tubería de ventilación, 

tubería de agua potable, artefactos 

sanitarios, ferretería, grifería, 

accesorios). 

unid 2     
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

40 

"Suministro e instalación de la línea 

sanitaria en la interconexión con el 

tanque séptico, incluyendo tuberías, 

codos, acoples y todos los elementos 

necesarios para asegurar su correcto 

funcionamiento." 

ml  30     

SISTEMA DE ELECTRICIDAD          

  ILUMINACIÓN          

41 

Suministro e instalación de lampara de 

LED 'que incluye: (lampara led, 

cableado, tubería, cajillas etc. desde 

panel eléctrico hasta cada punto Salida  

und 2     

  FUERZA          

42 

Suministro e instalación de interruptor, 

tomacorriente y toma GFCI   incluye: 

cableado, accesorios, caja de paso, 

cajillas, entubados, etc)  

und 2     

  KIT BOMBA SOLARES          

43 

Suministro e instalación de un sistema 

de bombeo solar para extracción y 

alimentación de la bomba compuesto por 

1 fotovoltaico, estructura de soporte, 

controlador solar, bomba sumergible o 

superficial (según requerimiento), 

cableado, protecciones eléctricas y 

accesorios necesarios. 

Global  1     

ACABADO          

  FALSO TECHO          

44 
Suministro e instalación de cielo raso de 

paneles de PVC en estructura de acero 

de galvanizado cal.20 
m² 7.46     

  PINTURA          

45 
Suministro e instalación de Base de 

Pintura general  
m² 60.6     

46 
Suministro e instalación de Pintura de 

paredes Exterior y Interior con acabado 

Anti Hongos color blanco (dos manos).   
m² 60.6     

  PISO          
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

47 

Suministro e instalación de Baldosas de 

45x45 de 2 mm espesor con junta 

cerrada. incluya: topping , lechada , 

pulido y brillado)  

m² 4.16     

48 

Suministro e instalación de Baldosas 

antideslizante en el área de la ducha de 

30x30cm incluye: topping, lechada, 

pulido rustico)   

m² 3.26     

  REVESTIMIENTO          

49 

Suministro e instalación de azulejos 

20x30cm altura 1.80 color blanco similar 

para los baños de incluye: pegamento y 

lechada, hasta 20cm sobre nivel inferior 

de cielo raso.   

m² 26.35     

50 
Suministro e instalación de madera pared 

exterior plástica color verde olivo 

antepecho 1.00 m  
m² 8.5     

  VENTANAS          

51 

Suministro e instalación ventana de 

baños tipo francesa de 0.70x0.60m de 

UPVC color blanco y vidrio 1/4" claro 

con malla mosquito  

und 2     

  PUERTAS         

52 

Suministro e instalación de puerta de 

madera 3ftx7ft con 3 bisagra de 4" con 

una cerradura de perilla con marco 

integral pintada  

und 1     

53 

Suministro e instalación de puerta de 

madera 2ftx7ft con 3 bisagra de 4" con 

una cerradura de perilla con marco 

integral pintada  

und 2     

  FREGADERO DE CASA          

54 

Suministro e instalación de módulo de 

fregadero, con altura total de 92 cm, 

compuesto por doble fregadero (uno 

pequeño y uno grande). Incluye sobre de 

granito de 1.70 m x 0.70 m x espesor 2 cm, 

acompañado de zócalo de granito de 2.50 m 

x 0.12 m x espesor 2 cm. El conjunto integra 

un mueble inferior en madera de roble, 

provisto de doble puerta, elaborado 

global  1     
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 
conforme al diseño suministrado por el 

contratista. 

F 
SISTEMA DE TANQUE 

BIODIGESTOR  
        

55 
Suministro e instalación de tanque 

biodigestor (prefabricado) de 3000 litros 

y tanque caja de registro de lodo  
Unidad 1     

56 
Suministro e instalación de línea 

sanitaria de SDR 40 (4" Diámetro)  
ml  30     

57 

Suministro e instalación de losa de 

concreto armado de 2.75 m x 2.75 m x 

0.30 m, elaborada con concreto de f’c = 

3000 psi, reforzada con varilla corrugada 

No. 4 colocada a cada 20cm en ambas 

direcciones.  

m³ 1.88     

58 

Suministro e instalación de cámara de 

inspección de 80x80x70 cm en concreto 

reforzado, con aplicación de 

impermeabilizante incluido.  

m² 1.2     

59 
Suministro e instalación de 

compactación de material selecto 

compactada 95% Proctor estándar  
m³ 15.12     

60 
Suministro e instalación relleno con 

arena compactado Manualmente  
m³ 10.55     

G SISTEMA DE COSECHA DE AGUA          

61 

Suministro e instalación de estructura de 

soporte construcción de estructura 

elevada en acero para el soporte de 

tanque de almacenamiento. La capacidad 

del tanque debe calcularse según la 

demanda, desde 1,750 litros cada uno 

debe Incluir: Filtro para captación de 

agua, Conexiones necesarias, Bajante de 

tubería PVC de 2”, Garantizando un 

flujo eficiente y seguridad estructural. 

und 3     

H 
CONSTRUCCIÓN DE 

MERENDEROS  
        

FUNDACIONES          

  LIMPIEZA MANUAL          

62 
Limpieza Manual del Terreno para 

replanteo   
m² 80     
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

  EXCAVACIONES          

63 
Construcción de Excavación Manual 

para la fundación incluye (Cimiento 

Corridos)  
m³ 7.51     

  REPLANTEO Y DEMARCACIÓN           

64 
Construcción del Replanteo y 

demarcación para la fundación.  
ml  23.47     

  FUNDACIONES          

65 
Fundaciones corrida de pared, con 

refuerzo 2#4 +Est  #3 @ 0.20m C.A.C 

de 3000PSI tamaño 25x35cm.  
m³ 1.64     

  RELLENOS Y COMPACTACIÓN          

66 
Relleno con arena compactado 

manualmente  
m³ 10.83     

  FORMALETAS           

67 
Suministro e Instalación Formaletas para 

estructuras (fundaciones para cimiento 

corridos y columna amarre) 
m² 8.21     

PISO DE CONCRETO           

  TOPPING         

68 Topping de piso de 0.05m  m² 54.17     

  
PISO DE CONCRETO Y 

FORMALETA  
        

69 

Construcción de piso de concreto de 

3000psi (Hecho en planta) de Espesor de 

0.12m (incluye acero de refuerzo, 

formaleta y grado final)  

m² 54.17     

PAREDES          

  BLOQUE          

70 
Construcción de muro de bloques de 

cemento 4" relleno de concreta altura 

1.50 altura (con refuerzo). 
m² 9.34     

  VIGAS Y COLUMNAS AMARRE           

71 
Construcción de Vigas amarre y 

Columnas de amarre (con refuerzo) 

según el diseño  
ml  2.49     
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

  FORMALETAS          

72 
Suministro e instalación formaleta para 

vigas de amarre y columna amarre. 
m² 1.80     

  REPELLO          

73 
Repello de Paredes para ambas caras 

para interior y exterior  
m² 12.46     

BARRANDILLA          

74 

Suministro e instalación de barandilla de 

madera local cepillada, con altura total 

de 1.10 m. Compuesta por pasamanos 

superior de 2"x4"x4', barandal inferior 

de 2"x4"x4' y con cruceta tipo san 

Andrés de 2"x4"x4'. Todos los 

elementos serán ensamblados y fijados a 

postes estructurales de 4"x4"x10', 

garantizando firmeza, alineación y 

estabilidad conforme al diseño 

arquitectónico y estructural. 

ml 12.51     

75 

Suministro e instalación o reutilización 

de columnas centrales de madera local 

(criollo, almendro, etc.) de 4"x4"x10', 

pintadas. Incluye todos los materiales y 

conforme a diseño estructural de madera. 

ml 24     

TECHO          

  CUMBRERA          

76 
Suministro e instalaciones de cumbrera 

canal ancho para lima alta galvanizado 

esmaltado calibre 24.  
ml 22.92     

  CUBIERTA           

77 
Suministro e instalación lamina zinc 

canal ancho galvanizado esmaltado 

calibre 24 
m² 69.56     

  ESTRUCTURA DE CUBIERTA          
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

78 

Suministro e instalación de estructura de 

cubierta de madera local cepillada 

(criollo, almendro u otra especie de 

similares características), compuesta por 

armazón principal de madera de 

2"x8"x10', viga de cumbrera central de 

6"x10"x10', y correas de madera de 

2"x4"x10' instaladas cada 80 cm c.a.c. 

(centro a centro) según en el diseño  

ml  153.62     

  CANALETAS          

79 
Suministro e instalación de canal liso de 

PVC   
ml  33.66     

80 

Suministro e instalación de Bajante 

pluvial de PVC 2" SDR-41 hacia la 

cosecha de agua incluye: (accesorio de 

tubería etc.)   

ml  3     

ACABADO          

  ESTUFA LORENA           

81 

Suministro e instalación de cocina ecológica 

tipo “Estufa Lorena”, que incluya: tierra 

arcillosa, arena fina, ladrillo, tubo metálico 

para chimenea de 4", plancha metálica, 

rejilla o parrilla metálica, puerta metálica y 

cemento o mortero para su correcta 

construcción e instalación. 

unidad 1     

  FREGADOR           

82 
Suministro e instalación de fregador 

sencillo de acero inoxidable sencillo con 

su ferretería.  
unidad 1     

  SOBRE DE COCINA           

83 

Suministro e instalación de granito gris 

(0.70 m x 2.00 m x E-2 cm), incluyendo 

base de soporte en bloque revestido con 

granito. 

m² 1.39     

84 

Suministro e instalación de granito 

160cmx2cmx120cm incluyendo base de 

soporte en bloque revestida con granito.  
m² 1.29     

I CUARTO DE BOMBA           
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DESGLOSE DE PRECIOS 

Ítems  Partida   Unidad Cant. P/U.  Total 

85 

Suministro e instalación de tubería de 

agua potable de PVC SDR-26 3/4" para 

alimentación de la caseta de bombeo y 

llenado de tanques de reserva existentes. 

ml  10.2     

86 

Construcción de la caseta para la bomba, 

con pared de bloque y antepecho de 1.00 

m, con malla ciclón soportada por 

columnas de 4” x 4” x 1/4”, y puerta 

metálica con panel de cubierta de zinc 

esmaltado cal.24 de malla ciclón. Se 

incluye el equipo de la bomba para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

 

Nota: Es obligatorio presentar la memoria 

de cálculo de la bomba para validar su 

operación y garantizar que cumpla con 

los requerimientos de diseño. 

 

m2 1.2   

Sub.total          

Descuento           

I.B.T.M.S 7%         

Total de Obra          

 

El Contratista deberá llenar el cuadro de desglose de precios con sus costos unitarios 

totalizando un gran total de precio de propuesta que se anotará en el formulario de 

propuesta  

 

El Contratista deberá inspeccionar en el sitio de la obra, las condiciones en que se 

realizarán los trabajos requeridos en esta etapa para su debida coordinación con 

MiAMBIENTE o las personas que este último designe.  

 

No se aprobará ningún trabajo que, por omisión o por falta de inspección previa, a los 

sitios de las construcciones de las obras y facilidades, el contratista no haya considerado 

en su propuesta y que sean necesarios para el desarrollo de otras actividades ligadas a 

los trabajos requeridos en esta etapa, aun cuando la Contratante no los haya 

especificado en su solicitud o alcance del trabajo; o los mismos deberán ser realizados 

sin costo alguno para la Contratante, por el contratista. 

 

Igualmente se aplica a aquellos trabajos implícitos en las especificaciones que, aunque 

no se mencionen en trabajos incluidos, sean necesarios para realizar las obras objeto 

del contrato y que las mismas se reciban funcionando satisfactoriamente.  
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TRABAJOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO 

  

A. PRELIMINARES 

 

Incluye los trabajos de limpieza, replanteo y preparación del terreno, movilización de 

maquinaria, transporte de materiales y equipo, organización de espacios de trabajo y 

caseta de obra. También se contempla la instalación de servicios básicos temporales 

(agua, electricidad, etc.) para el funcionamiento adecuado de la obra. 

Es la etapa inicial del trabajo y deben realizarse antes de ejecutar la actividad principal 

de todo el proyecto. Estas se organizan de manera clara y ordenada, tal como se requiere 

en los documentos técnicos:  

Timbres: Incluye el pago de timbres fiscales y derechos administrativos exigidos por las 

autoridades competentes para la ejecución del proyecto. 

Fianzas: Corresponde a la contratación de fianzas de cumplimiento, anticipo y/o calidad 

de obra, según lo establecido en el contrato. 

Pólizas y seguros: Comprende la contratación de seguros de responsabilidad civil, 

riesgos de trabajo, daños a terceros, maquinaria y personal durante la ejecución de la 

obra. 

Traslado de materiales: Incluye el transporte de materiales desde el punto de 

suministro hasta el sitio de la obra, considerando carga, descarga y maniobras 

necesarias. 

Movilización de mano de obra: Considera el traslado inicial y final del personal 

necesario para el arranque y desarrollo de los trabajos. 

Logística general del proyecto: Abarca la planificación, coordinación y control de 

recursos humanos, materiales y equipos para el correcto funcionamiento de la obra. 

Transporte de herramientas y equipos: Incluye el traslado de herramientas menores, 

maquinaria y equipos especializados requeridos para la ejecución de los trabajos. 

Traslado del personal de obra: Contempla el transporte diario o periódico del 

personal desde su punto de reunión hasta el frente de trabajo y viceversa. 

Caseta de obra: Instalación de una caseta provisional destinada a oficina 

administrativa, control de obra, resguardo de documentos y materiales menores. 

Comedor: Habilitación de un área provisional destinada para el consumo de alimentos 

del personal, cumpliendo con las condiciones básicas de higiene y seguridad. 
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Suministro y confección del diseño y planos constructivos necesario para la 

construcción refugio de guardaparques de Cayo zapatilla    

 

Esta actividad comprende el desarrollo integral del diseño técnicos necesario para la 

correcta ejecución del proyecto de la cuales se está mencionado el entregable.  

 

Entregables planos de arquitectura: Incluye el diseño completo de la Construcción de 

Baños, Merendero y Captación de Agua en el área del proyecto considerado.  

 

• Planta arquitectónica (distribución de ambientes). 

• Elevaciones.  

• Secciones.  

• Detalles constructivos arquitectura (acabados, puertas, ventanas, mobiliario entre 

otros). 

• Niveles, cota, eje y referencia.  

• Ubicación  

• Localización. 

 

Entregables planos de estructura: Incluye el diseño estructura de la Construcción de 

Baños, Merendero y Captación de Agua en el área del proyecto para asegurar su 

estabilidad y seguridad: 

  

• Planta de Estructura de Madera  

• Planta de Fundaciones y Cimiento  

• Detalles de columna, viga y losa  

• Refuerzo estructurales y detalles de anclajes  

• Niveles, cota eje y referencia  

 

Entregables planos de Plomería y estudio de prueba de Percolación: Incluye el 

diseño plomería de la Construcción de Baños, Merendero y Captación de Agua en el 

área del proyecto para asegurad sus estudios de prueba percolación para el biodigestor.  

 

• Planta de plomería agua potable y agua sanitaria  

• Planta de redes de agua potable, drenaje y evacuación de agua residuales. 

• Detalle de Plomería  

• Estudio de prueba de percolación para determinar la capacidad del terreno para 

absorción de agua residuales.  

 

Entregables planos de eléctricos y memoria técnica de bomba y celda solares: 

Incluye el diseño eléctrico de la casa refugio en el área del proyecto para asegurad su 

memoria técnica y parte sistema eléctrico con seguridad. 

  

• Planta de electricidad  

• Planta de Bomba  

• Planta de celda solares 
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• Detalle de eléctrico general  

• Tableros  

• Resumen de carga  

• Calculo eléctrico y memoria técnica detallada.  

 

Aprobación de planos Generales: Esta actividad contempla la gestión y obtención de 

las aprobaciones oficiales necesarias para la ejecución del proyecto, incluyendo: 

• Trámite y aprobación ante el Municipio correspondiente. 

• Revisión y aprobación por el Cuerpo de Bomberos de Panamá, cuando aplique. 

• Aprobación sanitaria por el Ministerio de Salud (MINSA). 

• Coordinación y aprobación ante la empresa eléctrica y otras entidades que resulten 

necesarias según el alcance del proyecto. 

• Atención a observaciones técnicas hasta la obtención de las aprobaciones finales. 

Aprobado de firmas, sellos y cumplimento normativo: Todos los planos entregados 

deberán: 

• Estar firmados y sellados por profesionales idóneos (arquitectos e ingenieros y 

plomero), debidamente registrados y habilitados. 

• Cumplir con la normativa técnica, legal y ambiental vigente en la República de 

Panamá. 

• Presentarse en formato físico y digital según lo exijan las entidades competentes. 

• Incluir memorias técnicas y especificaciones cuando sean requeridas para su 

aprobación. 

 

C. PERMISOS 

 

Permiso de Construcción: Autorización otorgada por la autoridad municipal o 

competente que permite iniciar y ejecutar una obra de construcción, remodelación o 

ampliación. Este permiso garantiza que el proyecto cumple con las normativas 

urbanísticas, de seguridad, uso de suelo y reglamentos técnicos vigentes. 

Permiso de Ocupación: Documento emitido por la autoridad correspondiente que 

certifica que la construcción ha sido finalizada conforme a los planos aprobados y que 

el inmueble es apto para ser habitado o utilizado. Es un requisito para ocupar 

legalmente la edificación. 

Pago de Impuestos: Corresponde al cumplimiento de las obligaciones fiscales 

relacionadas con la propiedad, la construcción o la actividad económica asociada. 

Incluye impuestos municipales, tasas, contribuciones especiales u otros gravámenes 

establecidos por la ley. 
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Gastos de Trámite y Gestión: Conjunto de costos administrativos derivados de la 

preparación, presentación y seguimiento de documentos ante las instituciones públicas 

o privadas. Incluye pagos por formularios, certificaciones, honorarios de gestores, 

copias, legalizaciones y otros servicios necesarios para completar los procesos. 

D.  LETRERO 

 

Elaboración de planos taller 

• Levantamiento de información técnica y definición de detalles constructivos. 

• Diseño del letrero considerando dimensiones, inclinación de 45°, materiales 

y sistema de anclaje. 

• Elaboración de planos taller que incluyan vistas, cortes, detalles del pedestal 

de concreto armado, base de madera plástica y sistema de fijación con 

pernos y tornillos. 

• Revisión y validación previa a la fabricación. 

Suministro del letrero informativo 

• Fabricación del letrero tipo valla con dimensiones finales de 3 pies de alto 

por 4 pies de ancho. 

• Impresión full color de alta calidad sobre lámina de PVC de alta resistencia, 

apta para exteriores y condiciones climáticas de la zona. 

• Verificación de acabados, colores, legibilidad y durabilidad del material 

antes de su instalación. 

 Fabricación de la estructura de soporte 

• Elaboración de la base estructural en madera plástica, resistente a la 

humedad, rayos UV y agentes biológicos. 

• Corte, ensamblaje y acabado de la estructura conforme a los planos taller. 

• Preparación de puntos de anclaje para la correcta fijación del letrero. 

Construcción del pedestal de concreto armado 

• Replanteo y excavación del área donde se instalará el pedestal. 

• Construcción del pedestal en concreto armado, de acuerdo con las dimensiones 

y refuerzos estructurales definidos en los planos. 

• Colocación de pernos y tornillos incrustados durante el vaciado del concreto, 

garantizando la correcta alineación y futura fijación del letrero. 

• Curado del concreto para asegurar resistencia y durabilidad. 

Instalación del letrero 

• Montaje de la base de madera plástica sobre el pedestal de concreto armado. 
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• Fijación del letrero de PVC a la estructura de soporte, asegurando la inclinación 

de 45 grados establecida. 

• Ajuste de pernos y tornillos para garantizar firmeza, estabilidad y seguridad del 

conjunto. 

Verificación final y entrega 

• Inspección general de la instalación para comprobar alineación, estabilidad y 

correcta fijación. 

• Revisión de la calidad visual del letrero y su correcta lectura. 

• Limpieza del área de trabajo y entrega final de la obra conforme a las 

especificaciones técnicas. 

Suministro e instalación de letrero informativo: incluyendo materiales, fabricación, 

transporte y mano de obra especializada. 

Provisión y montaje de letrero informativo: conforme a las especificaciones técnicas 

del proyecto. 

Entrega e instalación de señalética informativa: con acabados y dimensiones según 

diseño aprobado valla full color de letrero  

Suministro, fabricación e instalación de letrero informativo: asegurando su correcta 

fijación y visibilidad. 

 

C.  CONSTRUCCIÓN DE MODULO BAÑOS  

 

 

DEMOLICIÓN  

 

Desmonte de ventanas: Consiste en retirar una ventana ornamental dentro de una 

cocina.  

  

Demolición general de la cocina: Consiste la remoción completa del elemento de la 

cocina desmontaje del sobre cerámico, demolición de las paredes que esta revestida 

de cerámica y retiro de la puerta existente.  

 

Demolición de pared existente para puerta (2.10x1.00) y extracción de caliche:  

Se realizará la demolición de una pared en la parte posterior para abrir un vano de 

2.10 m x 0.70 m, destinado a una nueva puerta de baños.  

 

Demolición de pared exterior de ducha: Consiste en derribar la pared ubicada en la 

parte exterior de la ducha existente, con el fin de ampliar el espacio y permitir la 

instalación de un nuevo baño.  
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Demolición de acera:  

Retirar la sección de acera existente que incluye fragmentación del concreto, 

recolección de escombros y limpieza del área para permitir nueva obra.  

 

FUNDACIONES  

 

Limpieza Manual: Consiste en la eliminación manual de toda vegetación, basura, 

escombros, raíces y cualquier otro material que impida el correcto desarrollo de las 

labores de construcción. Se asegura que el terreno quede libre de obstáculos y 

nivelado para facilitar el replanteo y posteriores trabajos. 

 

Excavaciones: Realización de excavación manual en el terreno para la creación de 

fundaciones, específicamente para cimientos corridos. Incluye la remoción cuidadosa 

del suelo para alcanzar las profundidades y dimensiones establecidas en los planos 

estructurales, manteniendo la integridad del terreno adyacente. 

Replanteo y demarcación: Procedimiento mediante el cual se trasladan al terreno 

las medidas y niveles indicados en los planos de diseño. Se marcan los límites y 

ubicaciones exactas de las fundaciones, muros y demás elementos estructurales para 

guiar la ejecución de la obra con precisión. 

Fundaciones: Construcción de fundaciones corridas para muros, utilizando 

concreto reforzado con varillas de acero (refuerzo 2 #4 más estribos #3 colocados 

cada 0.20 m centro a centro). El concreto empleado tiene una resistencia de 3000 

PSI y la zapata tiene dimensiones aproximadas de 25 cm de ancho por 35 cm de 

altura, garantizando la estabilidad y soporte de la estructura. 

Relleno y compactación: Colocación de arena en las excavaciones o áreas definidas, 

seguida de compactación manual para eliminar vacíos y asegurar una base firme. Este 

proceso es fundamental para evitar asentamientos diferenciales y proporcionar 

soporte adecuado a las estructuras superiores. 

 

Formaletas: Suministro e instalación de formaletas (encofrados) para dar forma a las 

estructuras de concreto, principalmente para fundaciones y columnas de amarre. Estas 

formaletas garantizan la correcta dimensión y acabado del concreto hasta su fraguado 

y endurecimiento. 

 

PISO DE CONCRETO   

 

Topping: Aplicación de una capa de topping de concreto de 0.05 metros de espesor 

sobre una superficie existente. El topping es una capa delgada que puede mejorar la 

resistencia, acabado o nivelación del piso. 

 

Piso de Concreto y formaleta: Construcción de un piso de concreto con una 

resistencia de 3000 psi, preparado en planta. 

El espesor del piso es de 0.12 metros. 
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Incluye la instalación de acero de refuerzo para dar mayor resistencia estructural, 

formaleta (moldaje para el concreto) y un acabado final en el piso. 

 

Acera exterior: Construcción de una acera sin refuerzo, utilizando concreto 

vaciado directamente en el lugar para su conformación. 

 

PAREDES  

 

Bloque: Construcción de muros con bloques de cemento de 4 pulgadas de espesor, 

rellenos con concreto que incluye refuerzo estructural para mayor resistencia. Este 

trabajo incluye áreas específicas como duchas y baños. 

 

Vigas y columna amarre: Construcción de vigas y columnas de amarre, las cuales 

son elementos estructurales con refuerzo de acero, diseñadas para unir y estabilizar 

muros y columnas según las especificaciones del diseño estructural. 

 

Refuerzo de ventana y puerta: Instalación de refuerzos estructurales en puertas y 

ventanas para aumentar la resistencia, siguiendo el detalle técnico identificado como 

REP-2024. 

 

Refuerzo de dintel: Construcción de refuerzos específicos en los dinteles (vigas 

horizontales sobre puertas y ventanas) para soportar cargas y evitar deformaciones, 

conforme al detalle REP-2024. 

 

Refuerzo de alfeizer: Instalación de refuerzos en el alfeizer, que es la repisa o 

saliente bajo las ventanas, para dar soporte adicional según el detalle técnico REP-

2024. 

Formaletas: Suministro e instalación de moldajes (formaletas) para formar y dar 

soporte temporal durante el vaciado de concreto en vigas de amarre y columnas, así 

como para alfeizer y dinteles de puertas y ventanas. 

Repello: Aplicación de repello (capa de mortero o estuco) en ambas caras de las 

paredes, tanto interiores como exteriores, para proteger y mejorar el acabado. 

También incluye el repello en mochetas, que son los bordes o marcos alrededor de 

puertas y ventanas. 

Retaqueo: Aplicación de una capa fina de mortero o mezcla de acabado de 

aproximadamente 10 cm para corregir y perfeccionar la terminación final de las 

paredes, asegurando una superficie lisa y uniforme. 

TECHO  

 

Flashing: El flashing es una pieza metálica que se utiliza para evitar filtraciones de 

agua en zonas críticas de la cubierta, como uniones entre techo y paredes, chimeneas 

o cambios de pendiente. Se coloca doblando y ajustando el metal en las áreas críticas 
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para dirigir el agua hacia los canales o bajantes, sellando juntas y asegurando una 

impermeabilización efectiva. 

Cubierta: Se refiere a la lámina que cubre y protege la estructura de madera y el 

interior de la vivienda de la lluvia, sol y otros elementos. Las láminas se colocan 

solapadas sobre la estructura de madera y se fijan con tornillería especial para 

techos metálicos, asegurando la correcta evacuación del agua. 

Estructura de Cubierta: La estructura soporta la cubierta y distribuye las cargas 

(peso propio, viento, lluvia) de manera uniforme hacia los muros o columnas. Se 

arma la estructura sobre los muros, nivelando y asegurando cada elemento, 

garantizando estabilidad y alineación correcta. 

 

Canaletas: Elementos encargados de recoger el agua de lluvia que cae sobre la 

cubierta y conducirla hacia los bajantes. Se fija a la fascia perimetral con soportes 

específicos, asegurando pendiente mínima para evacuación correcta. 

 

Bajante pluvial: Tubo que conduce el agua de lluvia desde las canaletas hasta el 

sistema de recolección o drenaje, evitando daños en la estructura o inundaciones. Se 

conecta a la canaleta en la parte superior y se conduce hacia el punto de 

almacenamiento o drenaje, fijando el tubo a la pared con soportes cada cierta distancia 

para asegurar estabilidad. 

 

SISTEMA DE PLOMERÍA  

Descripción:  Suministro e instalación de inodoro asiento color blanco que incluye: 

(tubería de agua servida, tubería de ventilación, tubería de agua potable, artefactos 

sanitarios, ferretería, grifería, accesorios). Calidad Americana 

Función: Artefacto sanitario para evacuación de desechos líquidos y sólidos. 

Material: Porcelana vitrificada color blanco, asiento incluido, estándar americano 

de calidad. 

Incluye: 

• Tubería de agua servida para evacuación hacia la red sanitaria. 

• Tubería de ventilación para evitar malos olores y asegurar flujo adecuado. 

• Tubería de agua potable para el llenado del tanque. 

• Artefactos sanitarios: conexiones, válvulas y mecanismos internos del inodoro. 

• Ferretería: tornillería, anclajes, selladores y soportes necesarios para la 

instalación. 

• Grifería y accesorios: si aplica, válvula de llenado y otros accesorios 

complementarios. 

Instalación: Se fija el inodoro a la losa, se conecta a tuberías de agua potable y 

servida, asegurando estanqueidad y correcta evacuación 
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Descripción: Suministro e instalación de lava mano pedestal color blanco empotrable en la 

losa de granito que incluye: (tubería de agua servida, tubería de ventilación, tubería de agua 

potable, artefactos sanitarios, ferretería, grifería, accesorios). Calidad Americana. 

Función: Lavado de manos con pedestal que soporta la base del lavamanos. 

• Material: Porcelana vitrificada color blanco, pedestal y lavabo integrados. 

Incluye: 

• Tubería de agua servida. 

• Tubería de ventilación. 

• Tubería de agua potable. 

• Artefactos sanitarios: desagües, sifón y conexiones. 

• Ferretería: anclajes, tornillería y selladores. 

• Grifería y accesorios: grifo monomando o convencional, rejilla de 

desagüe, manijas y válvulas. 

Instalación: Se empotra el lavamanos en la losa de granito y mueble asegurando nivel, 

fijación segura y conexiones a tuberías de agua potable y servida. 

Descripción: Suministro e instalación de Duchas que incluye:( rejilla de ducha, tubería de 

agua servida, tubería de ventilación, tubería de agua potable, artefactos sanitarios, 

ferretería, grifería, accesorios). 

Función: Artefacto para baño con suministro de agua potable y desagüe hacia sistema 

sanitario. 

Incluye: 

• Rejilla de ducha para drenaje de agua. 

• Tubería de agua servida. 

• Tubería de ventilación. 

• Tubería de agua potable. 

• Artefactos sanitarios: cabezal de ducha, llaves y mezcladoras. 

• Ferretería y accesorios: soportes, conexiones, codos, anclajes y selladores. 

Instalación: Se conecta a la red de agua potable y desagüe, asegurando correcta evacuación 

de agua y funcionalidad del cabezal de ducha. 

Descripción Línea Sanitaria: "Suministro e instalación de la línea sanitaria en la 

interconexión con el tanque séptico, incluyendo tuberías, codos, acoples y todos los 

elementos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento." 
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Función: Transportar aguas negras y grises desde los artefactos sanitarios hacia el tanque 

séptico. 

Incluye: 

• Tuberías principales y secundarias de agua servida. 

• Codos y acoples necesarios para curvas y uniones. 

• Elementos complementarios para garantizar estanqueidad y buen flujo. 

 

Instalación: Se realiza la conexión entre inodoros, lavamanos, duchas y tanque séptico, 

asegurando pendiente adecuada, ventilación y ausencia de fugas. 

 

SISTEMA DE ELECTRICIDAD  

Descripción Lampara: Suministro e instalación de lampara de LED 'que incluye: (lampara 

led, cableado, tubería, cajillas etc. desde panel eléctrico hasta cada punto Salida   

Función: Proveer iluminación eficiente y de bajo consumo en espacios interiores o 

exteriores. 

Incluye: 

• Lámpara LED de la potencia y tipo requerida. 

• Cableado eléctrico desde el panel hasta el punto de luz. 

• Tubería para protección del cableado (conduit). 

• Cajillas o cajas eléctricas para empalmes y conexiones seguras. 

• Accesorios necesarios como soportes, tornillería y fijaciones. 

Instalación: Se realiza el tendido del cable desde el panel eléctrico hasta la ubicación de la 

lámpara, asegurando conexiones seguras, continuidad del circuito y fijación adecuada de la 

lámpara. 

Descripción Tomacorriente: Suministro e instalación de interruptor, tomacorriente y toma 

GFCI   incluye: cableado, accesorios, caja de paso, cajillas, entubados, etc) 

Función: Suministrar energía eléctrica para equipos, herramientas o electrodomésticos y 

proteger a las personas de descargas eléctricas. 

Incluye: 

• Interruptores para control de circuitos de iluminación o fuerza. 

• Tomacorrientes estándar y tomacorrientes GFCI para protección contra fallas a 

tierra, especialmente en áreas húmedas. 

• Cableado necesario para interconexión con el panel eléctrico. 

• Cajillas y cajas de paso para conexiones y empalmes seguros. 

• Tuberías y entubados que protegen el cableado. 
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• Accesorios de fijación, tornillería y soportes. 

Instalación: Se realiza la colocación de los dispositivos, tendido de cable, conexión a tierra 

y pruebas de funcionamiento y seguridad. 

Descripción kit de Bomba Solar: 

Suministro e instalación de un sistema de bombeo solar para extracción y alimentación de la 

bomba compuesto por 1 fotovoltaico, estructura de soporte, controlador solar, bomba 

sumergible o superficial (según requerimiento), cableado, protecciones eléctricas y 

accesorios necesarios. 

Función: Sistema autónomo de bombeo que utiliza energía solar para extraer y suministrar 

agua, ideal para riego, abastecimiento o llenado de tanques. 

Componentes incluidos: 

• Panel fotovoltaico para generar electricidad a partir de luz solar. 

• Estructura de soporte para fijar el panel con inclinación óptima. 

• Controlador solar para gestionar la carga y proteger la bomba. 

• Bomba sumergible o superficial, según el requerimiento de profundidad y 

caudal. 

• Cableado eléctrico y conectores para interconexión. 

• Protecciones eléctricas como fusibles, breakers o disyuntores. 

• Accesorios necesarios como válvulas, filtros y soportes adicionales. 

Instalación: Se monta la estructura del panel, se conecta el sistema eléctrico al controlador 

y a la bomba, se fija la bomba en la fuente de agua y se prueba el sistema para asegurar 

correcto funcionamiento y caudal. 

ACABADO  

 

Falso Techo: Asegurar que el falso techo quede firme nivelado y estético para los baños  

 

Pintura: Garantizar uniformidad y durabilidad de la pintura de los baños y el merendero. 

Proteger superficies adyacentes y mantener orden en el área de trabajo. 

 

Piso: Asegurar un piso nivelado, resistente y seguro (antideslizante en duchas), Mantener 

rapidez y eficiencia en el proceso de instalación. 

 

Revestimiento: Garantizar la protección de paredes contra humedad y desgaste, Mantener 

estética uniforme y correcta alineación de los revestimientos. 

 

Ventanas: Ventana tiene dos paños de vidrio ¼” Asegurar correcto ajuste de la ventana, 

aislamiento y funcionalidad de apertura/cierre 
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Puertas: Puerta tiene un panel de 3ftx7ft con bisagra 4” asegurando Garantizar seguridad, 

privacidad y correcta apertura de las puertas. Mejorar acabado estético y funcionalidad. 

 

Fregadero de Casa: Garantizar funcionalidad y durabilidad del fregadero y mueble, 

Mantener estética y correcta instalación de materiales. 

 

F. SISTEMA DE TANQUE BIOGESTOR  

 

 

TANQUE  

 

Un biodigestor es un sistema que permite transformar desechos orgánicos en biogás y 

fertilizante natural mediante un proceso llamado digestión anaeróbica (descomposición de 

materia orgánica sin oxígeno). 

 

LINEA SANITARIA  

 

se refiere al sistema de tuberías y accesorios que transportan aguas residuales (aguas negras 

y grises) desde los artefactos sanitarios (inodoros, lavabos, duchas) hasta el sistema de 

alcantarillado o pozo séptico. 

 

LOSA  

 

Losa de concreto armado de 2.75 m x 2.75 m x 0.30 m, elaborada con concreto de f’c = 3000 

psi, reforzada con varilla corrugada No. 4 colocada a cada 20cm en ambas direcciones:  

 

losa de concreto armado sirve como una base estructural de apoyo para el tanque biodigestor, 

proporcionando: 

1. Soporte uniforme: 

Distribuye de manera homogénea el peso del biodigestor (lleno o vacío) y del material 

contenido (agua, lodos, gas, etc.) sobre el terreno, evitando asentamientos diferenciales. 

2. Estabilidad y nivelación: 

Garantiza una superficie plana, firme y nivelada, esencial para la correcta instalación y 

funcionamiento del biodigestor (que debe permanecer estable para evitar fugas o 

deformaciones). 

3. Protección contra humedad y erosión: 

Al ser una losa de concreto armado, impide que el agua del suelo afecte la base del 

tanque, prolongando su vida útil. 

4. Anclaje y seguridad: 

En algunos casos, la losa permite anclar o fijar el biodigestor (por medio de pernos o 

amarres) para evitar desplazamientos por empuje del terreno, viento o sismo. 

5. Reparto de cargas al suelo: 

La losa transmite las cargas al terreno de manera controlada, reduciendo el riesgo de 

hundimientos localizados o roturas del biodigestor. 
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CAMARA DE INSPECCIÓN  

La cámara de inspección es un recinto accesible ubicado generalmente en la tubería de 

entrada o salida del biodigestor, que permite verificar, controlar y mantener el flujo de 

líquidos y lodos dentro del sistema. Su función principal es facilitar la inspección, limpieza 

y mantenimiento preventivo del biodigestor, evitando obstrucciones y asegurando un 

funcionamiento eficiente del proceso de digestión anaerobia. 

RELLENO DE COMPACTACIÓN  

 

Relleno de material selecto, compactado hasta alcanzar un 95% de la densidad máxima 

determinada mediante el ensayo Proctor (estándar o modificado), según lo indique el 

estudio de suelos realizado en el sitio. 

 

Consiste en el suministro, extendido, humedecimiento y compactación de material selecto 

(libre de materia orgánica, raíces, basura o piedras mayores de 3”) en capas sucesivas de 

espesor máximo de 20 cm, hasta alcanzar la cota de diseño. 

 

La compactación se realizará con equipo mecánico adecuado (apisonadores, rodillos 

vibratorios o planchas mecánicas), hasta alcanzar una densidad mínima del 95% del 

Proctor Estándar (ASTMD698). El material selecto deberá tener granulometría y 

características adecuadas que permitan una compactación eficiente y estabilidad del 

terreno. 

 

RELLENO CON ARENA  

 

Relleno con arena compactado Manualmente: Consiste en el suministro, extendido y 

compactación manual de arena limpia, libre de materia orgánica o impurezas.  

 

Nota Importante: La madera será suministrada por Mi Ambiente. El transporte de los 

materiales desde el punto de entrega hasta el proyecto será a cargo del contratista. 

Además, todos los trabajos de instalación, incluida la mano de obra y el uso de 

herramientas o equipos necesarios, correrán por cuenta del contratista. 

 

G. SISTEMA DE COSECHA DE AGUA  

 

Suministro e instalación de estructura de soporte construcción de estructura elevada 

en acero para el soporte de tanque de almacenamiento. La capacidad del tanque debe 

calcularse según la demanda, desde 1,750 litros cada uno debe Incluye: Filtro para 

captación de agua, Conexiones necesarias, Bajante de tubería PVC de 2”, 

Garantizando un flujo eficiente y seguridad estructural. 

Tanque de almacenamiento: Capacidad según demanda, fabricado con material 

resistente a la corrosión y adecuado para uso potable si aplica. 
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Estructura de soporte: Construida en acero estructural, diseñada y calculada para 

soportar el peso total del tanque lleno, asegurando estabilidad y seguridad 

estructural. 

Sistema de captación: Filtro para captación de agua, garantizando limpieza y 

reducción de partículas en el ingreso al tanque. 

Conexiones hidráulicas: Incluye todas las conexiones necesarias para la instalación 

del tanque y la integración con la red existente. 

Bajante de tubería: PVC de 2" para la conducción eficiente del agua desde el 

tanque hacia el punto de consumo. 

Seguridad y eficiencia: La instalación garantiza un flujo óptimo de agua y cumple 

con normas básicas de seguridad estructural. 

H. CONSTRUCCIÓN DE MERENDEROS   

FUNDACIONES  

Limpieza manual: consiste en retirar manualmente basura, maleza, escombros, 

piedras sueltas u otros materiales que puedan interferir con las labores de 

construcción. Se hace principalmente con herramientas básicas como palas, escobas, 

machetes o rastrillos. 

 

Excavaciones: Se refiere a la remoción de tierra de manera manual para construir 

zanjas o huecos donde se colocarán los cimientos corridos. Se utilizan palas, picos y 

carretillas para mover la tierra. 

 

Replanteo y Demarcación: El replanteo es el proceso de marcar sobre el terreno las 

ubicaciones exactas de la construcción, como los cimientos, muros o columnas. Esto 

se realiza usando estacas, cuerdas, niveles y cinta métrica. 

 

Fundaciones: Distribuir uniformemente las cargas del muro al suelo, proporcionando 

estabilidad y soporte a la estructura. 

 

Relleno y compactación: Después de la excavación y colocación de cimientos, se 

rellenan los huecos con arena u otro material adecuado.  

 

Formaletas: Las formaletas son moldes temporales de madera, metal o plástico 

donde se vierte el concreto para darle forma a los cimientos y columnas. Una vez 

endurecido, se retiran. 
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PISO DE CONCRETO  

 

Topping: El topping es una capa fina de concreto que se coloca sobre un piso rustico 

para mejorar su nivelación, acabado o resistencia superficial. En este caso, tiene un 

espesor de 0.05 m (5 cm). 

 

Piso de concreto y formaleta: Se refiere a la construcción de un piso de concreto 

estructural, con un espesor de 0.12 m (12 cm). El concreto tiene una resistencia de 

3000 PSI.  

 

PAREDES  

 

Bloque: Construcción de muros con bloques de cemento de 4 pulgadas de espesor, 

rellenos con concreto que incluye refuerzo estructural para mayor resistencia. Este 

trabajo incluye áreas específicas como duchas y baños. 

 

Viga y columnas amarre: Construcción de vigas y columnas de amarre, las cuales 

son elementos estructurales con refuerzo de acero, diseñadas para unir y estabilizar 

muros y columnas según las especificaciones del diseño estructural. 

 

Formaletas: Suministro e instalación de moldajes (formaletas) para formar y dar 

soporte temporal durante el vaciado de concreto en vigas de amarre y columnas, así 

como para alfeizer y dinteles de puertas y ventanas. 

 

Repello: El repello es las aplicaciones de una capa de mortero (cemento y arena) 

sobre los muros para alisar la superficie y proteger el bloque de cemento.   

 

BARRANDILLA  

 

Instalación de Barandilla: 

• Postes de Madera: 

Madera de 4" x 4" x 10’, que funcionan como elementos portantes y de anclaje. 

• Pasamanos superior: 

Madera de 2" x 4" x 4’, colocada de forma continua a una altura total de 1.10 m. 

• Barandal inferior: 

Madera de 2" x 4" x 4’, instalada paralela al pasamanos. 

• Balaustres verticales y cruces tipo San Andrés: 

Madera de 2" x 4" x 4’, dispuestas de acuerdo con el diseño arquitectónico para 

formar la cruz, garantizando rigidez y seguridad. 
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Fijación de poste: Poste de Madera de 4" x 4" se fijarán a la estructura base (losa, 

viga o estructura de madera) mediante: 

• Anclajes metálicos galvanizados o placas metálicas, 

• Tornillos estructurales o pernos galvanizados con tuerca y arandela. 

 

Ensamble de la barandilla: El pasamanos superior y el barandal inferior se fijarán 

a los postes mediante: 

 

• Tornillos para madera galvanizados o de acero inoxidable, 

• Uniones ocultas o embutidas para mejorar la estética. 

Los balaustres verticales y diagonales (cruz de San Andrés) se ensamblarán con: 

• Ensambles a tope o media madera, 

• Tornillos autorroscantes para madera y refuerzos con adhesivo estructural para 

madera. 

Todas las uniones quedarán firmes, sin holguras, garantizando la resistencia a cargas 

horizontales. 

Instalación de columnas centrales de madera local  

 

• Madera: Columnas de madera local (cedro, almendro u otra de características 

similares), con una sección de 4"x4"x10’ para las columnas en esquinas y las 

columnas centrales. 

• Acabado: Madera tratada y pintada con productos específicos para evitar el 

ataque de plagas y para resistir condiciones externas. 

 

TECHO  

 

Cumbrera: La cumbrera es la pieza que se coloca en la parte más alta de la cubierta, 

en la unión de dos faldones del techo, permitiendo la correcta evacuación del agua y 

cerrando la línea de encuentro de las láminas. La instalación es una lima alta 

galvanizada esmaltada calibre 24.  

 

Cubierta: La cubierta es la superficie superior del techo que protege la edificación 

de la lluvia, sol y otros agentes climáticos. Zinc canal ancho galvanizada esmaltado 

calibre24.  

 

Estructura de Cubierta: La estructura soporta las láminas de la cubierta y mantiene 

la forma y estabilidad del techo. 
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Suministro de Madera 

Actividad: 

• Compra o adquisición de madera local cepillada (criollo, almendro u otra 

especie similar). 

• Verificación de dimensiones: 

• Armazón principal: 2"x8"x10' 

• Viga cumbrera central: 6"x10"x10' 

• Correas: 2”x4”x10’ 

 

Canaletas: Sistema diseñado para recolectar y conducir el agua de lluvia desde la 

cubierta del edificio hacia los bajantes, permitiendo su posterior almacenamiento o 

evacuación al drenaje pluvial. Para ello, se instalará un canal de PVC liso, 

seleccionado y dimensionado de acuerdo con los cálculos de caudal pluvial, 

garantizando un flujo eficiente y seguro del agua. Este sistema incluye todos los 

elementos necesarios, como bajantes, accesorios de conexión y anclajes, asegurando 

durabilidad, resistencia a la intemperie y un mantenimiento sencillo. 

 

ACABADO  

 

Estufa de Lorena: La estufa Lorena es una cocina ecológica diseñada para ser 

eficiente en el consumo de leña o biomasa, reduciendo el humo y mejorando la 

combustión. Es muy común en comunidades rurales o en proyectos de cocina 

sostenible. 

 

Fregador: El fregadero es un lavabo de cocina, normalmente de acero inoxidable, 

diseñado para el lavado de alimentos, utensilios y vajilla. 

 

Sobre de Cocina: El sobre de cocina es la superficie plana donde se preparan los 

alimentos. El granito es un material duradero, resistente al calor y estéticamente 

atractivo. 

 

• Dimensiones 2.00x0.70x espesor 2cm  

 

I. CUARTO DE BOMBA   

 

TUBERÍA:  tubería de agua potable de PVC SDR-26 3/4" para alimentación de la caseta de 

bombeo y llenado de tanques de reserva existentes. 

 

CASETA PARA BOMBA: Se construirá una caseta para la bomba con dimensiones de 1.10 

m x 1.10 m. La estructura de los muros estará conformada por bloques de 4” hasta la mitad 

de la altura del antepecho (1.00 m), completándose la parte superior con malla ciclón para 
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ventilación y seguridad. La cubierta será de zinc esmaltado calibre 24 y toda la caseta se 

protegerá aplicando tres capas de pintura de minio rojo anticorrosivo, garantizando 

resistencia a la corrosión y durabilidad de la construcción. 

 

MEMORIA DE CALCULO DE LA BOMBA: Consiste en la elaboración de la memoria 

de cálculo para la selección y verificación de una bomba, con el objetivo de garantizar que 

el equipo cumpla con las condiciones hidráulicas requeridas por el sistema. 

 

Entiéndase que El Contratista incluye, aunque ello no esté explícitamente indicando así 

en los planos y especificaciones todo elemento nuevo, material, equipo y mano de obra 

necesaria para finalizar la obra contratada y especificada. Igualmente se aplica a 

aquellos trabajos implícitos en las especificaciones que, aunque no se mencionen en 

trabajos incluidos, sean necesarios para realizar las obras objeto del contrato y que las 

mismas se reciban funcionando satisfactoriamente. 

 

1. INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL 

Una vez finalizados los trabajos especificados en el Contrato, incluyendo la remoción de toda 

herramienta, equipo, estructuras provisionales, residuos de materiales y el cumplimiento de 

todas las demás obligaciones contractuales, el contratista deberá dejar el sitio de trabajo en 

condiciones limpias y presentables. El Inspector de Diseños DAPB, Arquitecto Inspector, 

procederá a revisar los trabajos, y si los considera completos y conforme a los términos del 

Contrato, certificará dicha revisión ante el Ministerio de Ambiente (El Donatario). 

Los trabajos completos serán evaluados minuciosamente por el Inspector de Diseños 

DAPB, Arquitecto Inspector, el Ministerio de Ambiente (Donatario) y el Contratista. Si se 

determina que los trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente, se procederá a formalizar 

la aceptación mediante la firma de un "Acta de Aceptación Final". Una copia de esta acta 

deberá acompañar la cuenta final presentada. 

Adicionalmente, para la inspección final, El Contratista deberá contar con la presencia de un 

profesional idóneo designado por la empresa, quien estará encargado de supervisar el 

cumplimiento de los trabajos de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

El Contratista deberá presentar una nota formal de solicitud de inspección final, 

acompañada de un informe final de la obra, que detalle el estado de los trabajos realizados. 

Además, deberá entregar el cuadro de presentación de cuentas, el cual será proporcionado 

una vez adjudicado el proyecto. Este cuadro incluirá, además de la cuenta final, la 

documentación necesaria para los pagos por avances de obra, conforme a lo detallado en 

este documento. 

2. DETALLES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

Se incluye en esta sección como parte integral del contrato todos los gastos de movilización, 

gastos administrativos y logística. 
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El Contratista de ser necesario habilitara un área de depósito por su cuenta o una caseta en la 

obra para depósito de los materiales con las condiciones necesarias que permitan guardar los 

materiales sin el deterioro de estos. 

"Los materiales, como la madera, serán suministrados por mi empresa y deberán ser recibidos 

por el contratista. Es responsabilidad del contratista realizar el tratamiento adecuado de la 

madera entregada, con el fin de asegurar su correcta instalación. Esto incluye, además, el 

suministro de todas las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo la instalación de 

manera óptima. El contratista deberá seleccionar la madera más adecuada para cada 

aplicación, considerando las características técnicas necesarias para la obra." 

3. LIMPIEZA  

 

El CONTRATISTA deberá mantener limpia totalmente el área de trabajo, dejando el área y 

resto de estructuras completamente limpios y sin obstrucciones. Es su responsabilidad el 

retiro de toda la basura que se genere en la demolición, construcción o adecuación de 

la obra. 

Deberá asear todos los accesorios y equipamiento que por motivo de la obra se llegasen a 

ensuciar. 

 

TRABAJO REQUERIDO 

 

DESPEJE Y LIMPIEZA 

El CONTRATISTA despejará y limpiará las áreas requeridas para el emplazamiento de las 

obras. 

 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

CONDICIONES GENERALES DENTRO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

4.1 INSPECCION DEL SITIO: 

 

Es responsabilidad del proponente, por su cuenta, visitar y conocer el sitio donde se ha 

de efectuar la obra, para verificar todas las condiciones superficiales visibles existentes 

y considerarlas en su propuesta. 

El hecho de no visitar o desconocer el área no lo exime de responsabilidades en las 

reparaciones solicitadas, y no se aceptarán extras o reclamos que pudieron ser evitadas con 

la investigación del área a contratar y que resulten en posible discrepancia entre lo existente 

y omisiones en los planos o especificaciones. 
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4.2 TRABAJOS PRELIMINARES: 

De la investigación del área El Contratista se percatará de las estructuras que sean necesarias 

realizar los trabajos solicitados. 

En todo momento se tendrá presente la toma de medidas de seguridad, una vez terminados 

los trabajos volverá a reinstalar y resanar los dañados. 

Cualquier observación diferente a lo que indique el plano, deberá ser informada al Depto. de 

Diseño, de la Unidad Administrativa del SINAP y/o de FIDECO, del DAPB, del 

MINISTERIO DE AMBIENTE, a través del inspector de la obra quien deberá tomar las 

medidas necesarias para que los trabajos, objeto de esta solicitud, puedan desarrollarse bien. 

4.3 PREPARACION DEL SITIO  

El Contratista es responsable, despejar obstáculos y remover del sitio lo que afecte en el 

perímetro del área del SENDERO afectado por los trabajos. 

Todo material que sea removido, deberá despejarse de otros materiales que puedan ser 

contaminados, así como deberá ser protegido todo equipo o mobiliario cerca del área. 

Deberá tomarse las precauciones si en las instalaciones se decidiera seguir operando mientras 

se remodele, de colocar cinta amarilla de “Precaución” o “Peligro” para evitar accidentes 

lamentables, en todo el perímetro a trabajar. 

 

4.4 ACARREO Y LIMPIEZA: 

Todo el material producto del desmontar o desmantelar, y que no sea utilizado, deberá ser 

trasladado inmediatamente del área de trabajo para evitar acumulaciones que puedan 

representar peligro al personal. 

Cualquier material removido de los trabajos, antes de ser trasladado a donde sea indicado, 

deberá ser supervisado por el personal de la Administración del Parque, el cual deberá emitir 

un “permiso de salida”, de dichos materiales. 

 

5. OTRAS DISPOSICIONES: 

 

5.1. Normas: Todo el trabajo se ejecutará conforme a las normas elaboradas por los 

Arquitectos y adjuntas a las presentes especificaciones de las cuales forman parte integral. 

5.2. El trabajo de pintura deberá quedar perfectamente nítido y de alta calidad de acabado, 

todo trabajo deficiente deberá ser corregido por El Contratista inmediatamente. Una vez 

terminado el trabajo deberá ser cuidadosamente limpiado de óxido y de rebabas de soldadura 

de metal.  

5.3. Los materiales de mortero cumplirán los mismos requisitos como lo establece las normas 

para trabajos de hormigón y hormigón armado. 

 



 

69 
 

6. OTRAS GENERALIDADES TECNICAS 

6.1.1TRABAJOS PRELIMINARES: 

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección y/o según se indica el 

Contratista deberá despejar y preparar el sitio donde se construirá la obra. 

6.1.1.1 Limpieza: El Contratista despejará y mantendrá limpias las áreas afectadas por los 

trabajos, según se indique en los planos; durante todo el periodo que dure la construcción. 

6.1.1.2 Abastecimiento de Agua y Energía Eléctrica:  

El Contratista correrá con todos los gastos de instalación y suministro de agua y energía 

eléctrica durante el periodo de construcción de la obra. 

El Contratista deberá suplir su necesidad de servicio de energía eléctrica a través de una 

planta propia o alquilada. Todas las líneas de suministro de energía provisionales deberán ser 

suministradas, instaladas, conectadas y mantenidas por el Contratista en forma satisfactoria 

y a menos que se indique lo contrario, deberán ser removidas por el contratista a la 

terminación de la obra. 

Como en el área no existen sistemas de servicios públicos el contratista tomará las medidas 

necesarias a fin de dotar el sitio de los servicios necesarios para la construcción (agua) 

durante todo el periodo de ejecución, todo lo cual será por cuenta del contratista. 

6.1.1.3 Accesibilidad: Ni los materiales, ni la oficina de campo o cualquier instalación usada 

en la construcción de la obra serán, colocados en forma de impedir el libre acceso al resto de 

las instalaciones etc.  

6.1.1.4 Remoción: El trabajo incluye la remoción total de cualquier estructura existente 

incluyendo de existir elementos subterráneos dentro de las áreas de los trabajos contratados 

exceptuando únicamente aquellos hasta la línea límite del contrato que específicamente se 

indiquen que se han de retener, demoler, trasladar, reinstalar o reparar conforme a las 

indicaciones respectivas en el plano. 

Todas las cavidades, huecos y cortes producidas por la demolición de estructuras se llenarán 

con material selecto aprobado por el inspector. 

Todos los elementos removidos serán eliminados del sitio de la obra con sujeción a los 

reglamentos locales. 

7.CONTROL E INSPECCIÓN DE LA OBRA 

El proponente favorecido permitirá sin objeción de ningún tipo, la entrada del Inspector 

autorizado por el MIAMBIENTE con la finalidad de supervisar e inspeccionar las obras 

objeto de este contrato. 

La inspección de la obra será efectuada directamente por el MIAMBIENTE a través de la 

Unidad de Diseño de la DAPB. 
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8. MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

TRABAJOS DE MADERA: 

El trabajo descrito en esta sección comprende la instalación completa de una casa de madera, 

incluyendo el suministro de todos los materiales y mano de obra necesarios excepto la 

madera, la cual será proporcionada por el contratante (Mi Ambiente). 

El contratista será responsable del transporte, manejo, corte, ensamble e instalación de todos 

los elementos de madera suministrados por Mi Ambiente, así como de la provisión de 

tornillería, herrajes, anclajes metálicos, materiales de unión, acabados protectores y demás 

insumos complementarios requeridos para la correcta ejecución de la obra. 

Asimismo, se incluyen los trabajos de preparación del terreno, cimentación, montaje 

estructural, instalación de muros, pisos, cubierta y acabados finales, garantizando la 

estabilidad y durabilidad de la estructura. 

MATERIALES 

1. Tubería: La tubería es un conducto cilíndrico utilizado para transportar fluidos (agua, 

gas, aguas residuales, etc.) o proteger cables. 
 

Tipos comunes: PVC. 

 

Características: 

• Alta resistencia a la presión interna. 

• Durabilidad y facilidad de instalación. 

• Su elección depende del tipo de fluido y las condiciones del terreno. 

2. Tubo galvanizado: El tubo galvanizado es una tubería de acero recubierta con una 

capa de zinc para evitar la corrosión. 
 

Usos: Instalaciones hidráulicas, conducciones de gas, cercas, estructuras livianas. 

 

Ventajas: 

• Resistente a la oxidación. 

• Larga vida útil en ambientes húmedos. 

• Superficie lisa y firme. 

3. Malla de alambre: La malla de alambre es un tejido metálico fabricado con alambres 

entrelazados o soldados, generalmente de acero galvanizado. 
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Usos: Cercas, refuerzos de concreto, protección de áreas, cribado o filtrado. 
 

Características: 

• Gran resistencia mecánica. 

• Flexibilidad y fácil instalación. 

• Disponible en diferentes calibres y aberturas. 

4. Concreto. El concreto (u hormigón) es una mezcla de cemento, agua, agregados finos 

(arena) y gruesos (grava) que, al fraguar, forma una masa pétrea. 

Usos: Cimentaciones, losas, columnas, muros, pavimentos, escalera. 
 

Características: 

• Alta resistencia a la compresión. 

• Durabilidad y maleabilidad. 

• Puede reforzarse con acero (concreto armado). 

5. Varilla: La varilla o barra de acero de refuerzo se utiliza en el concreto armado para 

resistir esfuerzos de tracción. 

 

Características: 

• Fabricada en acero corrugado para mejorar adherencia al concreto. 

• Normalmente de diámetros entre 3/8" @ 1”. ASTM A605  

Usos: Refuerzo en columnas, vigas, losas y cimentaciones. 

6. Relleno compactado (Proctor estándar): El relleno compactado según Proctor 

estándar es el proceso de compactar suelo en capas hasta alcanzar una densidad 

seca óptima determinada por el Ensayo Proctor Estándar (ASTM D698). 

Objetivo: Aumentar la capacidad portante y reducir asentamientos. 

 

Características: 

• Compactación por capas (20–30 cm). 

• Control de humedad óptima. 

• Se mide la densidad seca lograda (% de la máxima Proctor). 

7. Tanque biodigestor: El tanque biodigestor es un contenedor hermético donde se 

degradan residuos orgánicos (como aguas residuales domésticas) por acción 

bacteriana anaeróbica, produciendo biogás y efluente tratado. 



 

72 
 

Usos: Tratamiento primario de aguas negras en viviendas rurales o urbanas. 

 

Ventajas: 

• Bajo mantenimiento. 

• Reduce contaminación. Puede generar gas aprovechable. 

8. Relleno con compactación de arena: Consiste en el uso de arena limpia y húmeda 

como material de relleno, compactada por capas. 

 

Usos: Base o relleno de zanjas, alrededor de tuberías, bajo losas. 

 

Características: 

• Excelente drenaje. 

• Fácil de compactar. 

• Requiere control de humedad y densidad. 

9. Sumidero de piso 

El sumidero de piso es un accesorio de drenaje colocado en pisos (baños, cocinas, patios) 

para evacuar aguas residuales hacia la red sanitaria. 

 

Componentes: 

• Cuerpo de PVC, acero inoxidable o fundición. 

• Rejilla superior desmontable. 

• Trampa de agua (sifón) para evitar malos olores. 

Funciones: 

• Recolección y conducción del agua superficial. 

• Prevención de obstrucciones y olores. 

 

9. CONTROL DE CALIDAD 

El contratista deberá inspeccionar la madera suministrada por Mi Ambiente antes de su 

instalación, verificando su estado físico y dimensional. 

No se permitirá la instalación de piezas con daños estructurales o con humedad superior al 

20%. 

Las uniones deberán quedar firmes, niveladas y sin holguras. 
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Los acabados deberán aplicarse en condiciones óptimas de temperatura y humedad para 

asegurar su durabilidad. 

10. SEGURIDAD Y LIMPIEZA 

• El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad ocupacional y el uso 

obligatorio de equipo de protección personal (EPP). 

• Se deberá mantener el área de trabajo limpia y libre de residuos o materiales peligrosos. 

• Al finalizar la obra, el contratista entregará la casa completamente limpia, protegida y 

lista para su uso. 

 

11. DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES 

 

Los materiales no podrán almacenarse dentro de la zona de ejecución de la obra sin la 

autorización del MiAMBIENTE y sólo podrán almacenarse en las zonas marginales con 

autorización del Arquitecto y el jefe del Área Protegida y bajo la responsabilidad del 

contratista, quien estará obligado a preservar el paisaje durante el período de almacenaje, y 

hará la limpieza y restauración del sitio a la terminación de la obra, sin costo adicional alguno 

para El Estado. 

Los materiales almacenados, lo serán en forma tal, que garanticen la preservación de la 

calidad y aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan sido inspeccionados y 

aprobados, lo podrán ser nuevamente al usarse en la obra y deberán cumplir con los requisitos 

del contrato en ese momento. 

 

12. SEGURIDAD OCUPACIONAL 

El Contratista se obliga, antes de iniciar el servicio o las obras, a tomar y coordinar, con el 

Arquitecto supervisor del MiAMBIENTE, las medidas necesarias para salvaguardar la salud 

y bienes, del personal a su cargo, así como la de los funcionarios que laboran y visitantes que 

se encuentran cerca del área donde se realizarían las labores citadas en este contrato. 

El contratista se obliga y deberá incluir dentro de sus costos cualquier material o insumo 

(conos, letreros, cintas de seguridad, etc.) que requiera utilizar, para garantizar que los 

trabajos realizados no pongan en riesgo, la seguridad de los visitantes, ni causen molestias a 

los funcionarios en sus funciones. 

Por la naturaleza del trabajo se obliga también al contratista a suplir todo lo necesario para 

realizar sus labores (carretillas, escaleras, palas, herramientas, etc.) según se indica en la 

matriz de selección. 
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13. CONTROL DE CALIDAD EN EL CAMPO 

 

a. El Contratista, de ser requerido deberá brindarle acceso al inspector a los lugares 

donde se estén produciendo o fabricando piezas, materiales, etc. 

b. El Inspector se reserva el hecho de rechazar cualquier material que no cumpla con los 

requisitos especificados en cualquier momento antes de la aceptación final. 

c. El Contratista corregirá las deficiencias en los materiales que la Inspecciones y los 

resultados de ensayos de laboratorio indican que no cumplen con los requisitos y 

deberá realizar ensayos adicionales según se requiera para reconfirmar cualquier 

incumplimiento del trabajo original y según sea necesario para demostrar el 

cumplimiento con los requisitos del trabajo corregido.  
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SECCIÓN IV: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

4.1. Propuesta Técnica - Formularios 

a.  Requisitos del proponente 

b. Presentación de la Propuesta de Técnica 

           1. Formulario de presentación de la propuesta técnica Referencias del Proponente. 

o Breve descripción del Proponente 

o Experiencias de la persona Natural, empresa u organización. 

2. Breve descripción del Proponente 

3. Experiencias de la persona Natural, empresa u organización. 

4. Observaciones y sugerencias de los proponentes con respecto a los términos de 

referencia y a los insumos y servicios que proporcionará la contratante. 

5. Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del 

trabajo. 

6. Composición del equipo de trabajo y asignación de actividades 

7. Currículos del personal profesional idóneo propuesto 

8. Calendario de actividades del personal profesional propuesta 

9. Plan de actividades (de trabajo). 

10. Constancia de Inspección (obligatoria). 
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LPIC-001 

FORMULARIO NO. 1 

4.1.1 FORMULARIO PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 (Lugar, fecha) 

A: (Nombre, cargo y dirección de LA CONTRATANTE Fundación 

NATURA). 

Señoras/Señores: 

Por medio de la presente, confirmamos nuestro interés en el concurso para la selección 

de la firma constructora que realizará la 

_______________________________________________________________________ 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de 

_______________________________________________________________________ 

de conformidad con su Solicitud de Propuesta de fecha____ de __________ de _______.  

Presentamos a continuación la propuesta técnica y financiera de acuerdo a las 

especificaciones en la Solicitud de Propuesta en sobre cerrado en forma inviolable y 

sellada. 

 

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es 

decir, antes del ______ de _____________ de _______, nos comprometemos a negociar 

sobre la base del personal propuesto.  Esta propuesta es de carácter obligatorio para 

nosotros y tiene una validez de ___ días/______ meses, contados a partir de la fecha y 

está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato. 

 Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que 

reciban. 

 

La firma del suscrito en este formulario garantiza la verdad y exactitud de todas las 

declaraciones y documentos incluidos. 

Atentamente, 

Nombre: __________________________________  

Representante Legal: ________________________ 

Nombre de la firma: _________________________ 

Dirección: _________________________________ 

Número de cédula: __________________________ 
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2. REFERENCIAS DEL PROPONENTE 

 

1. Descripción de la firma en un máximo de tres (3) páginas. 

2. Trabajos realizados por la firma en los últimos tres (3) años que mejor ilustren las 

 calificaciones y ejecutorías relevantes. 

 

Utilizando el formato siguiente, proporcionar información sobre cada uno de los trabajos 

para los que el proponente fue contratado legalmente, ya sea en forma individual o como 

persona jurídica o como una de las principales firmas integrantes de una asociación, 

relevantes y/o pertinentes a esta consultoría. 
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LPIC-002 

FORMULARIO NO. 2 

4.1.2 REFERENCIAS DEL PROPONENTE – EXPERIENCIAS DE LA FIRMA 

“Suministro de mano de obra, materiales, herramientas y transporte para la construcción de baños y merendero destinados a 

la Casa Guardaparques, correspondiente a la Segunda Fase 2, así como la elaboración de cuatro letreros informativos sobre las 

tortugas marinas, Paseo de las Tortugas, en Cayo Zapatillo 2, Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, provincia de Bocas 

del Toro” 

Año Duración en 

meses 

Nombre 

del 

Proyecto  

Localización Nombre y 

Dirección del 

Contratante 

Costos del 

Proyecto 

Breve descripción Nombre de los 

profesionales y 

consultores asociados, 

si los hubo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Nota: Utilice páginas adicionales de ser necesario. 
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LPIC-003 

FORMULARIO NO. 3 

 

4.1.3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS PROPONENTES CON 

RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y A LA INFORMACIÓN DE 

SERVICIOS E INSTALACIONES QUE PROPORCIONARÁ LA MIAMBIENTE. 

Observaciones y sugerencias con respecto a las especificaciones técnicas (ET)  

 

1.       

2.       

3.        

4.       

5.       

 

Observaciones y sugerencias con respecto a los servicios e instalaciones que suministrará 

LA CONTRATANTE o MIAMBIENTE: 

 

1.       

 

2.       

 

3.        

 

4.       

 

5.       

Nota: La presentación de observaciones y/o sugerencias no afectan la evaluación de la propuesta, 

ni comprometen a LA CONTRATANTE ni a Fundación NATURA ni a MiAMBIENTE 

a aceptarlas. Las mismas contribuirán a enriquecer y mejorar esta o futuras solicitudes de 

propuestas. En caso de que el interesado no presente observaciones o sugerencias 

deberá indicarlo en el formulario respectivo. 
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LPIC-004 
FORMULARIO NO. 4 

 
4.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO. (Presentar para el período total de la propuesta). 

 

Nombre de la 

Actividades y Tareas 

Duración en 

días 

SEMANAS 

1 2 3 4 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 Nota: Utilice Páginas adicionales si es necesario.  Puede presentarse en meses, dependiendo la duración del 

servicio. 
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LPIC-005 

FORMULARIO NO. 5 

 

4.1.5 COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE 

ACTIVIDADES. 

 

1. PERSONAL DIRECTIVO. 

 

 

 

 

2. PERSONAL TÉCNICO 

 

Nombre Cargo Actividad 

   

   

   

 

3. PERSONAL DE APOYO. 

 

 

 

Nombre Cargo Actividad 

   

   

   

Nombre Cargo Actividad 
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LPIC-006 

FORMULARIO NO. 6 

 

4.1.6 FORMULARIO PARA LA HOJA DE VIDA DEL PERSONAL  

 

1. PROFESIONAL PROPUESTO 

 

2. Cursos de especialización en aspectos similares y relacionados a la actividad 

que se desarrollará en el proyecto: 

Nombre del 

Evento 

Lugar Fechas 

Desde Hasta 

Mes Año Mes Año 

      

      

 

3. Cargo que desempeñará en el proyecto 

4. Experiencia Profesional 

Nombre del Proyecto: Descripción de sus funciones  

Entidad Beneficiaria:  

Nombre y Dirección: 

Duración de Proyecto: 

Desde: mes ___año___ 

Hasta:  mes___ año___ 

Tiempo de participación  

Desde: mes___ año ___ 

Hasta:  mes___ año ___ 

Nombre del Superviso o jefe 

Nombre Completo:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:   

Cargo Propuesto:  

Título Profesional y año de 

graduación: 

 

Años de trabajo en la empresa:  

Nacionalidad  

Detalle de tareas asignadas:  
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LPIC-007 

FORMULARIO NO. 7 

4.1.7 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL 

(Presentar para el período total de la propuesta). 

NOMBRE CARGO DURACIÓN 

SEMANAS 

1 2 3 4 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

 

Nota: Utilice páginas adicionales si es necesario 
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LPIC-008 

FORMULARIO NO.8 

4.1.8 PLAN DE ACTIVIDADES (DE TRABAJO) 

 

Presentar para el período total de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1º, 2º, etc. son los meses desde el comienzo del trabajo) 

Actividad 

(trabajo) 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º  9º 10º 11º 12º 
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FORMULARIO NO.9 

 

 

 

LPIC-009 

SECCIÓN V 

4.1.9 CONSTANCIA DE VISITA O REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

 

"Suministro de mano de obra, materiales, herramientas y transporte para la 

construcción de baños y merendero destinados a la Casa Guardaparques, 

correspondiente a la Segunda Fase 2, así como la elaboración de cuatro letreros 

informativos sobre las tortugas marinas, Paseo de las Tortugas, en Cayo Zapatillo 2, 

Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro” 

La presente nota, debidamente firmada y sellada por el Jefe del Área 

Protegida y/o el Director Regional correspondiente, será la constancia de la 

reunión de aclaración o visita a ____________________________ 

(lugar/sector) 

_____________________________________________________ por 

motivo de la Solicitud de Propuesta convocada por Fundación NATURA 

para la convocatoria en cuestión. 

 

 

 

 

NOMBRE:       NOMBRE:     

(Legible)       (Legible) 

 

FIRMA:       FIRMA:     

 

 

CÉDULA:      CÉDULA: _______________ 

Representante de MiAMBIENTE  Representante de la Empresa 

     

 

FECHA Y HORA DE LA VISITA: 
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4.2. PROPUESTA ECONÓMICA  

 

1. Desglose Precios en balboas Unitarios para las Actividades (1) **   

 

2. Resumen de Costos en balboas. 

 

3. Desglose de precios por actividad.    

 

4. Desglose de la remuneración por actividad.  * 

 

5. Gastos reembolsables por actividad. * 

 

*Aplica en el caso de convocatorias con montos no publicados. 

**En caso de obras de construcciones, solamente se presenta el Formulario No. 1 
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LPIC-010 

4.2.1 RESUMEN DE COSTOS EN BALBOAS 

 

 

 

 

 

 

COSTOS MONTO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal 

 

 

 

 

 

 

 

Monto total de la propuesta 

económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

FORMULARIO NO.10 
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LPIC-011 

FORMULARIO NO. 11 

4.2.2 DESGLOSE DE COSTOS POR ACTIVIDAD  

5. Ejemplo  

 

 

 

 

 

Renglón UNIDAD CANT.
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

I PRELIMINARES

1. Bonos y Permisos Global Global

2. Habilitaciones Provisionales y Almacenaje Global Global

3. Limpieza del Área Global Global

4. Demarcación, Nivelación y Conformación Global Global

5. Letreros Global Global

SUB TOTAL

OBRAS EN 

A. TRABAJO 1

II FUNDACIONES

6. Excavacion de Cimientos m
3

4.6

7. Cimientos Corridos m
3

2.64

8. Cimientos de Columnas m
3

1.12

III PISO

9. Piso de Hormigón Acabado a Llana m
2

67.24

10. Relleno y Compactación m
3

12.68

IV COLUMNAS

11. Pedestales de Columnas m
3

0.48

12. Columnas de madera de 6" de diámetro y 12' de alto c/u 16

V VIGAS

13. Vigas de Madera de 4" de diámetro por 12' de largo c/u 16

VI TECHO

14. Cubierta de Guagara sobre estructura de mangle rojo Global Global

VII MESAS

15. Mesas de Madera para Merendar según detalle de plano c/u 4

VIII PINTURA

16. Aplicación de sellador y tinte a las columnas, vigas y mesas de 

merenderos

global global

17. Aplicación de pintura vinílica a los pedestales de columnas global global

105- Tornillos, clavos, etc. global global

LIII LIMPIEZA FINAL global global

SUB TOTAL 0.00

Total de Costos Directos 0.00

GRAN TOTAL 0.00

ACTIVIDAD (Ejemplo)
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4.2.3 CRONOGRAMA 

"Suministro de mano de obra, materiales, herramientas y transporte para la 

construcción de baños y merendero destinados a la Casa Guardaparques, 

correspondiente a la Segunda Fase 2, así como la elaboración de cuatro letreros 

informativos sobre las tortugas marinas, Paseo de las Tortugas, en Cayo Zapatillo 2, 

Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro”
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4.2.4 FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA 

1. Datos generales de entidad: 

Nombre legal:  

Naturaleza jurídica:  

Número de registro:  

Fecha de constitución:  

Dirección:  

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Página Web:  

 

2. Representación legal: 

NOMBRE NÚMERO DE CÉDULA 

  

  

  

 

3. Junta Directiva: 

CARGO NOMBRE / ENTIDAD * NÚMERO DE CÉDULA 

   

   

   

   

   

   

* Indicar entidad en caso que la participación sea en representación. 
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4. Experiencia: 

 

Favor explicar brevemente las actividades/proyectos realizados (indique el nombre y 

objetivo). Puede adjuntar la información en anexo.  

 

PROYECTO MONTO OBJETIVO UBICACIÓN FECHA 

     

     

     

     

     

 

5. Declaraciones: 

 

5.1. La entidad declara que:  SI______     NO _______ Explique: 

a) Sus representantes legales, miembros de junta directiva y personal (empleados o 

contratados) no tienen exposición política. 

b) Sus representantes legales, miembros de junta directiva y personal (empleados o 

contratados) no tienen conflictos de interés con el objeto de la relación establecida con 

Fundación Natura. 

5.2. La entidad notificará inmediatamente a Fundación Natura si cualquiera de las personas 

mencionadas en el punto antes indicado, quedan expuestas políticamente o tienen un conflicto 

de interés con el objeto de la relación establecida con Fundación Natura.  

5.3. La entidad declara que tiene políticas institucionales concernientes a los siguientes temas: 

 

POLÍTICAS SÍ NO Indique nombre del instrumento de ser afirmativa su respuesta 

Anticorrupción    

Ética    

Ambiental y social    

Género    

Transparencia     

Rendición de cuentas    

Lavado de dinero    

Antiterrorismo    

Nota: en caso de tener políticas publicadas en su página Web incluir el vínculo.  
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5.4. Si la organización o entidad se encuentra en medio de escándalos públicos o actividades de 

le generen un riesgo reputacional. Por favor describir el caso y contexto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.5. ¿La organización o entidad se encuentra en curso de un proceso judicial? _____ Si la 

respuesta es afirmativa por favor relacionar el tipo del proceso y el estado en el que se 

encuentra. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.6. Declaramos que para la presente fecha nos encontramos al día en aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales exigidos por la ley. 

 

Nombre y Firma de Representante Legal:     Fecha:  

 

6. Documentos para remitir: 

6.1. Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días.  

6.2. RUC.  

6.3. Copia de cédula de representante legal.  

6.4. Últimos estados financieros auditados. 

6.5. Formato de debida diligencia completo y firmado.  

6.6. Formato de autorizaciones, declaraciones y tratamiento de datos firmado.  

6.7. Paz y salvos de CSS y fiscales (si aplica) 
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ANEXOS 

DISEÑO CONCEPTUAL DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS Y 

CAPTACIÓN DE AGUA 
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DISEÑO CONCEPTUAL DE MERENDEROS 
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GLORARIO 

 
 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID 

Comité Técnico Revisor CTR 

Contratante Fundación NATURA 

Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad DAPB 

Donatario Ministerio de Ambiente 

Especificaciones Técnicas ET 

Fondo FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ  Fondo FIDECO 

Ministerio de Ambiente MiAMBIENTE 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP 

Solicitud de Propuesta   SP 

The Nature Conservancy TNC 

 

 

 


