Q) AATURA

ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TERMINOS DE REFERENCIA

Convocatoria: FN-UTEP-ROCC-003-026
Nombre del Proyecto: “Actualizacion del Plan de Acciéon Inmediata de la Region
Occidental de la Cuenca Hidrografica del Canal, en las regiones de trabajo de
Coclé del Norte, Toabré Oriental y Toabré Occidental”

Alcance de las enmiendas: Precisar, corregir y armonizar las disposiciones del
Manual de Concurso identificadas durante la reunion de homologacién, con el fin
de subsanar inconsistencias, aclarar requisitos y garantizar la coherencia de los
documentos contractuales, sin alterar el objeto ni el alcance de la consultoria y
manteniendo sin cambios las demas disposiciones del Manual.

» Enmienda 1: Se modificard 2.9.1. Requisitos minimos obligatorios de la
propuesta. (pag. 15).
Texto original:

Nota: de no poder presentar la Fianza de Propuesta Original a la fecha de
presentacion de las propuestas, el Proponente debera presentar una
certificacion que indique que se esta realizando la tramitacién de esta.

Texto modificado:

La Fianza de Propuesta debera presentarse en original, junto con la propuesta, dentro
del plazo establecido para su recepcion. Este documento constituye un requisito
minimo obligatorio de caracter no subsanable. En consecuencia, no se aceptaran
certificaciones de tramite, constancias de solicitud ni documentos equivalentes en
sustitucion de la Fianza de Propuesta original. La falta de presentacion de este
documento dentro del plazo establecido dara lugar al rechazo de la propuesta.

» Enmienda 2: Aclaracién al numeral 2.9.1. Requisitos minimos obligatorios de la
propuesta, m. (pag. 16).

Texto original:

Requisitos del Personal Técnico: Presentar Formulario 5 (composicién del equipo y

asignacion de actividades) y Formulario 6 (CV) por cada profesional clave,

adjuntando idoneidades cuando aplique, de acuerdo con los requisitos obligatorios
del proceso. No subsanable.
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Texto aclaratorio:

Las profesiones sefaladas en el manual de concurso constituyen una lista
enunciativa y no taxativa. Se podran considerar otras profesiones afines, siempre que
cumplan con los requisitos académicos, la experiencia y las competencias
establecidas para cada perfil profesional. La presentacién de la idoneidad
profesional sera obligatoria cuando aplique, de conformidad con la normativa
vigente que regule el ejercicio de la profesidon correspondiente.

» Enmienda 3: Aclaracién sobre qué es subsanable y no subsanable. (pag. 18).
Texto original:

Nota: Subsanable: Se puede cambiar, corregir o ajustar a solicitud de La
Contratante.

No Subsanable: No se puede cambiar una vez presentado en la propuesta
técnica o financiera.

Texto aclaratorio:

Documentos subsanables: Son aquellos expresamente identificados como tales en
el presente manual, cuya omision, error o deficiencia podra ser corregida mediante
solicitud de La Contratante, dentro del plazo establecido. La subsanacién no podra
utilizarse para modificar el contenido sustancial de las propuestas técnica o
econdmica ni para incorporar requisitos clasificados como no subsanables.
Documentos no subsanables: Son aquellos identificados expresamente como
requisitos obligatorios no subsanables en el presente Manual. Su omisién,
presentacion incompleta o incumplimiento no podra corregirse mediante entrega
posterior, sustitucion o modificacion después del vencimiento del plazo de
presentacion de propuestas.

El incumplimiento de uno o mas requisitos no subsanables dara lugar al rechazo de
la propuesta, conforme a lo establecido en el numeral 2.8 del presente Manual.

La documentacion clasificada como subsanable debera presentarse dentro del
plazo de diez (10) dias calendario establecido en el numeral 2.7, literal m, previa

solicitud de La Contratante.

» Enmienda 4: Aclaracién de 2.4. preparacion de la propuesta técnicay
econdmica. (pag. 11).

Texto original:

Nota: Los proponentes no podran tener mas de dos (2) proyectos adjudicados
simultaneamente con La Contratante incluyendo consorcios con el fin de
garantizar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos.
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Texto aclaratorio:

Los proponentes no podran mantener mas de dos (2) contratos activos
simultaneamente financiados con recursos de los Fondos ACP, administrados por
Fundacion Natura.

Esta restriccion también sera aplicable a los consorcios cuando la empresa lider o
principal mantenga dos (2) contratos activos financiados con recursos de los Fondos
ACP, independientemente de que dichos contratos hayan sido adjudicados
individualmente o mediante consorcio.

Para efectos de esta limitacidon, no se contabilizaran los contratos financiados con
recursos de otros fondos administrados por Fundacion Natura.

» Enmienda 5: Se modificara 3.3 Justificacioén. (pag. 31).
Texto original:

Este cambio normativo exige actualizar los instrumentos de planificacién, incluyendo
el Plan de Accion Inmediata (PAl) 2016, para responder a las nuevas condiciones
territoriales y fortalecer la gobernanza socioambiental en la region.

Texto modificado:

La presente consultoria tiene como objeto actualizar el Plan de Accion Inmediata (PAI
1), elaborado en 2004, correspondiente a la Regidon Occidental de la Cuenca
Hidrografica del Canal de Panama, especificamente para las regiones de trabajo de
Coclé del Norte, Toabré Oriental y Toabré Occidental.

Se aclara que el PAIl Il, elaborado durante el periodo 2007-2008 para la Region
Oriental, no constituye el instrumento objeto de esta actualizacion, no obstante, sirve
de referencia.

» Enmienda 6: Acceso a informacion para revision documental. (pag. 42).
Texto original:

Tarea 1.2. Revision documental y levantamiento de informacion secundaria a
través de una revision de estudios previos, censos, planes nacionales,
diagndsticos institucionales y normativas aplicables, sin limitarse.

La Contratante/ACP entregaran o facilitaran el acceso a la informacién identificada
en el Inventario de Informacién Disponible.

La revision documental debera incluir, como minimo:
a. Plan Nacional de Seguridad Hidrica.

b. Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental. (PIOTA).

c. Plan de Desarrollo Sostenible y Gestién Integrada de los Recursos Hidricos de
la Cuenca Hidrografica del Canal de Panama (Plan DS-GIRH).
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d. Estudios territoriales y ambientales.
e. Diagndsticos existentes.

f. Planes de desarrollo localy regional.
g. Informacidn estadistica oficial.

h. Censos nacionales.

i. Instrumentos de ordenamiento territorial.

j. Politicas sectoriales relacionadas con el territorio.

k. Programasy proyectos ejecutados o en ejecucion.
. Normativa aplicable.

m. PAI |

n. PAIIl

Texto modificado:

a.

Plan Nacional de Seguridad Hidrica. https://planificacion.miambiente.gob.pa/wp-
content/uploads/2020/08/Plan-Nal-de-seg-hidrica-

agua_todos.pdf?utm_source=chatgpt.com

Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental. (PIOTA).
https://publications.iadb.org/es/plan-indicativo-de-ordenamiento-territorial-

ambiental-piota?utm_source=chatgpt.com

Plan de Desarrollo Sostenible y Gestion Integrada de los Recursos Hidricos de la
Cuenca Hidrografica del Canal de Panama (Plan DS-GIRH).
https://cich.org/Publicaciones/01/2009-Plan-

DSGIRH.pdf?utm_source=chatgpt.com

. Estudios territoriales y ambientales. https://cich.org/biblioteca/cuenca-

hidrografica/?utm_source=chatgpt.com

Diagndsticos existentes. https://publications.iadb.org/es/diagnostico-integral-de-

la-cuenca-hidrografica-del-canal-de-panama?utm_source=chatgpt.com

Planes de desarrollo local y regional.
https://www.miviot.gob.pa/planeprovincias?utm_source=chatgpt.com

Informacién estadistica oficial.
https://www.inec.gob.pa/Publicaciones/Default2.aspx?ID _CATEGORIA=17&ID_S

UBCATEGORIA=45&utm_source=chatgpt.com
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h. Censos nacionales.
https://www.inec.gob.pa/Publicaciones/Default3.aspx?ID _CATEGORIA=19&ID P
UBLICACION=1199&ID_SUBCATEGORIA=71&utm_source=chatgpt.com

i. Instrumentos de ordenamiento territorial.
https://odoo18.miviot.gob.pa/disposicion-publica?utm_source=chatgpt.com

j. Politicas sectoriales relacionadas con el territorio. https://transparencia-

climatica.miambiente.gob.pa/publicaciones/13102/?utm_source=chatgpt.com

k. Programasy proyectos ejecutados o en ejecucion.
https://cich.org/biblioteca/cuenca-hidrografica/?utm_source=chatgpt.com

[. Normativa aplicable.
https://cuencas.miambiente.gob.pa/leyes/?utm_source=chatgpt.com

m. PAIl https://cich.org/Publicaciones/05/pai-5-10-
2004.pdf?utm_source=chatgpt.com

n. PAIIll https://cich.org/Publicaciones/05/pai-ii-marzo-

2008.pdf?utm_source=chatgpt.com

» Enmienda 7: Se modificara el numeral 2.10 (pagina 18).
Texto original:

La Consultora estara bajo la supervision directa de La Contratante /ACP, quienes
seran responsables de la revision técnica y recibo conforme de los productos en un
término minimo de diez (10) dias calendario a partir de la fecha de recibo del
producto e informe de avance enviado por La Consultora. La Contratante dara la
aprobacion a los productos y sera quien realizara los pagos.

Texto modificado:

La Consultora estara bajo la supervision de La Contratante y la ACP, conforme a sus
respectivas competencias. La revision técnica, subsanacién y aceptacion de los
productos se realizaran dentro de los plazos especificos establecidos para cada
entregable en la Tabla 4. La ACP sera responsable de emitir o sustentar el recibido
conforme técnico (no objecién), mientras que La Contratante sera responsable de la
aceptacion contractual y la tramitacion de los pagos correspondientes.
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» Enmienda 8: Se modificara el numeral 3.8. Entregables (pagina 67).

Texto original:

La Contratante /ACP, seglin sus competencias, dispondran de diez (10) dias
calendario para revisar cada entrega y remitir a La Consultora un uUnico documento
consolidado de observaciones. La Consultora dispondra de diez (10) dias calendario
para subsanar y presentar sus respuestas junto con la version revisada. La
Contratante /ACP dispondra de siete (7) dias calendario para la revision final del
documento subsanado y la emisiéon del recibido conforme, rechazo motivado o
requerimiento excepcional de correcciones residuales

Texto modificado:

La revision, subsanaciéon y aprobacion de los productos se desarrollaran conforme a
los plazos especificos establecidos en la Tabla 4.

Para el entregable E1.1_P1 se establecen cinco (5) dias calendario para la revision
inicial, cinco (5) dias calendario para la subsanacién y tres (3) dias calendario para la
revision final.

Para los demas entregables se establecen diez (10) dias calendario para la revision
inicial, diez (10) dias calendario para la subsanaciény siete (7) dias calendario para la
revisiony aceptacion final.

Cuando intervengan varias unidades técnicas o instituciones, sus observaciones
deberan ser coordinadas y consolidadas por La Contratante y la ACP, de acuerdo con
sus competencias, dentro de los plazos de revision establecidos, sin que la
participacion de multiples instancias implique una ampliacion automatica de estos.

La Consultora recibira un unico documento consolidado de observaciones por ciclo
de revision, que debera atender dentro del plazo correspondiente.

La revision final comprendera la verificacion de las subsanaciones, la emisiéon o
sustentacién del recibido conforme técnico por parte de la ACP y la aceptacion
contractual por La Contratante.

Todas las actuaciones deberan quedar documentadas mediante comunicaciones
formales, registros de observaciones, respuestas y constancias de aprobacion.
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» Enmienda 9: Se modificara el numeral 2.21.4. Periodo de garantia. (pag. 28).

Texto original:

El periodo de garantia sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Aceptacidon Final del proyecto».

Texto modificado:

El periodo de garantia sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario,
contados a partir de la firma del Acta de Aceptacion Final.

Esta garantia cubrira los cinco (5) productos de la consultoria, sus entregables y
anexos. Durante dicho periodo, La Consultora debera corregir, sin costo adicional,
los errores, omisiones o deficiencias atribuibles a los trabajos realizados, previa
notificaciéon formal de La Contratante y sustento técnico de la ACP. La garantia no
comprendera nuevos estudios, actividades adicionales ni ampliaciones del alcance
contractual.

» Enmienda 10: Aclaratoria a los numerales 2.5. (pags. 11y 12) y el numeral 2.9.1.
(pag. 15).

Texto original:

Paginas 11-12, numeral 2.5, literal b: La propuesta debe estar en idioma espanol, o
ser traducida a este idioma y debidamente autenticada por las autoridades
correspondientes del pais de origen con la firma del representante legal o de su
representante en la licitacion debidamente autorizado para ello.

Pagina 15, numeral 2.9.1, literal d: La empresa proponente debera ser una
organizacion legalmente constituida en Panama o en el extranjero, con personeria
juridica vigente, pudiendo ser una ONG, fundacion, firma consultora o consorcio
nacional o internacional. (Anexo 4.1.14 D- Modelo de Carta de Compromiso de
Consorcio). No Subsanable para casos de consorcio.

Pagina 15, numeral 2.9.1, literal i: Informe financiero emitido por una firma de
auditoria externa correspondiente a los dos (2) ultimos anos fiscales previos a la
convocatoria (debe estar sellado y firmado en todas sus paginas por la firma o
profesional que realizé la auditoria). Se evaluara la salud financiera de la empresa
mediante la ejecucion de analisis vertical y horizontal. No Subsanable.
Texto Aclaratorio:

e Toda documentacion en el extranjero debe ser legalizado o autenticado por el
consulado de panama en el pais de origen y ministerio de relaciones exteriores
de panama.
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Los documentos deben ser emitidos en el idioma oficial “espanol”

Los diplomas de consultores o personal asignado deben tener copia notariada
o apostillado segun proceda la legislacion del pais.

Los especialistas como ingenieros, arquitectos o contables y otros que
posean idoneidad deben ser todos homologados bajo la entidad
correspondiente, Junta técnica panamena, Colegio Nacional de contadores
Publicos, Universidad de Panama etc.

Aligual que otros procesos deben validar su experiencia a nivel de contratista
para desarrollar proyectos similares, con contratos firmados ya sea sector
privado o publico con sus debidas cartas de certificacion. Apostilladas o
notariadas segun aplique la legislacion del pais.

Para los estados financieros, deben ser auditados por firma independiente del
pais de origen ya sea firmas locales o internacionales reconocidas, notariadas
o apostilladas segun legislacion del pais. Adicional debe ser homologada en
Panama por un CPA idéneo o firma independiente. En su moneda local y en
moneda panamena, bajo las normas NIIF.

Para los tramites de pago, se le debera solicitar abrir cuenta local en panamay
presentarla antes, es decir dentro del proceso de convocatoria. Esto con la
finalidad y seguridad de que podra ejecutar el proyecto y se le pagara en la
moneda local de panamd. Adicional evita los gastos de transferencia
internacional, lo cual no esta contemplado en el Proyecto madre, POAS
aprobado, ni dentro del presupuesto del proyecto lo cual le elevaria el gasto
real presupuestado.

» Enmienda 11: Modificacion al numeral 2.2. literal b. (pag. 9).

Texto original:

Aquellos proponentes que no asistan a esta reunidn no podran presentar sus
propuestas.

Texto modificado:

La asistencia a la reuniéon de homologacion sera voluntaria. Su inasistencia y la no

presentacion del Formulario 8 no impediran presentar una propuesta ni seran

causales de descalificacion.

Panama, 18 de septiembre de 2026
FIN DE LAS ENMIENDAS AL MANUAL DEL CONCURSO Y TERMINOS DE
REFERENCIA.
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